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ZMLUVA O DIELO &. ...... .m0

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €& 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik”) a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej len,,Zmluva®)

1.1.  Objednavatel:

Néazov:
Sidlo:
Statutérnyzastupca:
iI€o:
DIC:
Tel.:
E-mail:
Bankovéspojenie:
Cislo uctu vtvarelBAN:
{dalej aj ako , Objednavatel™) a

1.2.  Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Tel.:

Email:

Zéstupca vo veciach technickych:
Registracia:

(dalej aj ako , Zhotovitel)

€l I. ZMLUVNE STRANY

Obec Vysny Medzev

Hrdinov SNP 152, 044 25 VySny Medzev
Ing. Robert Nalepka, starosta obce
31309411

2021473399

+421 907906788
obec@vysnymedzev.sk

UNISTAV, s.r.0., Presov

Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Ing. Franti$ek Kocisko, konatel

17 147 387

SK2020518071

2020518071

TATRA BANKA, a.s.,IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605, SWIFT: TATRSKBX
051/77106 17

sekretariat@unistav.sk

Ing. Jaroslav Mikula, veduici TU

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,,Zmluvné strany”)

2.1

Zhotovitelberienavedomie, zepinenia, ktoréposkytujenazakiadetejtoZmluvy(dalej

€. Il. PREAMBULA

len ,Projekt) su

financované spoloéne z eurépskych a Strukturalnych investicnych fondov (dalej len ESIF) a z viastnych

zdrojovObjednavatela.

2.2

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, ze budd spolo¢ne

koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu suc¢innost' pri realizécii Projektu

CL. Ill. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmiuvy je diele,Rekonétrukcia kultirneho strediska®.




3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1,

4.2

4.3.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmiluvy (Dielo) podfa podmienck
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmiuve, a to najma:

podla Projektovej dokumentacie,

podla oceneného vykazuvymer, tvariaceho prilohu €. 1 k Zmluve,

podfa ¢asovéhcharmonogramu, tvoriaceho prilohu €. 2 k Zmiuve,

podfa svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bol vybrany ako
Zhotovitel predmetuZmiuvy.

Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' za dielo dohodnutu

cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmiuvy, ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi  znalostami, ktoré sU k realizacii Projektu potrebné, a zZe doklady a dokumenty nim
poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s aplnym oboznamenim sa s Projektom a boli vyhotovené
uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul v3etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s

realizaciou Projektu, resp. Dielavznikndt.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmiuvné strany prejavuju svoju vélu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade ] nizsie uvedenymi podmienkami priéom sa

zavazujuposkytnat'sivzajomnusicinnostnevyhnutnupreriadneplnenietejtoZmiuvy.
CI. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemupouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisludnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi technickymi normami, v
stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzije
materidly, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢ 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v Uplnom zneni zakona &. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poziarnu bezpeénost pri
vystavbe podlfa vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a technické poZiadavky na pouZzitie v

zdravotnickom zariadeni.
Zhotovitel vyhlasuje,

4.31. Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli
Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom priestorov, ktorych sa realizicia Diela
tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplathovat naroky na upravu zmluvnych

podmienok.
4.3.2. Zze poskytnute podklady povaZuje za lUplné a dostato&né na ocenenie realizacie kompletného Diela,

4.33. je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzania podmienok

dohodnutych v Zmluve a v jej prilohach,



44.

4.5.

43.4.

4.3.5.

4.3.6.

sa s odbornou starostlivostou Upine oboznamil s projektovou dokumentaciou na realizaciu Diela,
pricom tato dokumentacia nema akékolvek vady, ktoré by branili realizacii Diela a je moZné podfa

nej riadne Dielo zhotovit,

disponuje dostatoénymi kapacitami na riadnu a v€asnl realizaciu Diela podla tejto Zmluvy a je
schopny Dielo v sulade so Zmluvou riadne a v&as zhotovit za cenu dohodnutd podla tejto Zmluvy

bez akéhokolvek navysenia,

veci dodané Zhotovitelom na zhotovenie Diela nie st a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudu
zatazené akymkolvek pravom ftretej osoby, najma vlastnickym pravom, zaloZnym pravom
alebo predkupnym pravom, takéto veci nie su prenajaté a ani v ¢ase zhotovenia Diela nebudu
prenajaté tretej osobe, pricom nakladanie s takymito vecami nebude v ¢ase realizacie Diela

obmedzené pravnym predpisom alebo rozhodnutim organu verejnej moci.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na viastné nebezpecenstvo, s odbornou

starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi

touto Zmluvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovite!l je povinny zabezpeéit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

4.5.1.

452,

45.3.

454

4.5.5.

456.

4.5.7.

Zabezpetit' vrozsahu dohodnutom medzi objednavatelom a zhotovitefom vypracovanie
Kontrolného a skusobného plan (dalej len ,KaSP"), Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a
vykon koordinacie bezpecnosti na stavenisku (dalej len ,Plan BOZP“), Plan likvidacie a
zhodnotenia odpadu, Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia

Zivotného prostredia (dalej len ,Realizacné podklady").

Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia (dalej len ,DSV*), ktora bude vypracovana a dodana po
zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Dodavku sprievodnej technickej dokumentacie (dalej len ,STD"), ktord bude obsahovat doklady
potvrdzujice poévod a zhodu materidlov s bezpednostnotechnickymi poZiadavkami, certifikaty
vyZzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vsetkych predpisanych skusok a
doklady preukazujiuce poskytnutie zaruk na vSetky sugasti diela vratane vybavenia a zariadenia
tvoriaceho sucast alebo prisiuSenstvo Diela (dalej aj ako ,Zaru¢né listy*). STD bude vypracovana

a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ruéne kopanymi sondami.
Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu predmetu

diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych &innostou Zhotovitela. Doklady o zneskodiovani

odpadov budd stucastou STD.

Docasné dopravne znadenie - zriadenie, udrziavanie a prevadzkovanie po¢as celej doby realizacie

diela.

Geodetickeé zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti.



51

5.2.

5.3.

54

4.5.8. Realizacia vSetkych predpisanych skisok (stavebné, kusové, tlakové skusky, uradné skusky, a
podobne) a vydanie prislusného protokolu. Zhotovitel je povinny vykonat aj v3etky skisky, ktoré su

uvedené a vyplyvaju z projektove] dokumentacie.

4.59. Vykonanie vietkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju platné
pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

4.5.10. Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZenému rozpottu moéze nariadit’ vylutne
Objednévatel, pricom musia byt riesené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej
dokumentacii a rozpocétu pride vyluéne v pripade, ak po uzatvoreni Zmluvy nastane taka zmena
okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo podmienky pinenia, ktort nebolo mozné pri vynalozeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvaraniZmiuvy.

€1. V. CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodliv zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov, Ze
cena za zhotovené Dielo podra ¢l 1l a IV, tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran a v sulade s

ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena diela, jednostranne nemenna apredstavuje:

Cena bez DPH 380 791,34 EUR,

DPH20% 76 158,27 EUR,

CenasDPH 456 949,61 EUR,

slovom §tyristopatdesiat3esttisicdevatstostyridsatdevat Eur a 61 centov.
(dalej aj ako ,,Cena”).

DohodnutaCenajevsiladesrozpottovyminakladmistavbyuvedenymivponukovomrozpoéte v leneni podla
vykazov vymer. Rozpotet (ocenené vykazy vymer) je neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy (Priloha &. 1).
Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi najneskor v den
uzatvoreniatejtoZmiuvyelektronickuverziu(voformateMSExcel)podrobnéhorozpottuazarovenje povinny
predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpottu,

Uroven poloziek, t. j. na Groven zodpovedajucu polozkam vykazu vymer.

Vykaz vymer je ako ocenené pinenia Zmluvy pre Zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany beru na
vedomie, Ze vykaz vymer je Uplny pre (cely vykonania Diela podfa tejtoZmluvy.

Zhotovite! vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su nevyhnutné na
riadnu a upIna realizaciu Diela a bez ohfadu na akékolvek obchodné zvyklosti beiné v odvetvi
stavebnictva s v Cene zahrnuté vietky dalsie naklady suvisiace s plnenim zavazkov Zhotovitela podfa
tejto Zmluvy, najma realiza¢né podklady, DSV, dodavka STD, prepravné, vybudovanie, prevadzku a
udrzbu zariadenia staveniska, osvetlenie, strazenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého cinnostou
Zhotovitela, néklady na Upravu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do stavu podfa
projektovej dokumentacie, resp. pévodného stavu, obstaranie, osadenie a udrZiavanie dopravného
znacenia, zabezpelenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti, nakladov na geodetické prace a
vyhotovenie dokumentacie geodetického zamerania, naklady na pracovni silu a naklady na poskytnutie

stvisiacich sluzieb, naklady na stavebny dozor, poistovacie naklady, dane (okrem DPHY) a cla, iné poplatky




5.5.

56.

57

5.8.

5.9.

sivisiace s dovozom, poplatky suvisiace s certifikdciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané
akymkolvek organom verejnej moci a cena dokumentacie, ktora je nevyhnutna na uZivanie Diela, resp.
jeho Casti alebo s nim sGvisi. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpeéuje a

hradi Zhotovitel a su tiez sti¢astouCeny.
K zmene ceny Diela mozeprist:
5.5.1. V pripade, Ze dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutoéne vykonanychprac.

55.2. Premeranim skutocne vykonanych prac, ak si vykonané v men§om rozsahu ako boli uvedené vo

vykazevymer.

55.3. V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rie$enia,rozsirenia alebozuzenia
predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.

5.5.4. Vpripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich nakladov na zhotovenie Diela.
5.5.5. Prizmene zakonnej sadzbyDPH.

Kazdazmenarozpoc¢tubudezapisanavstavebnomdennikuapodpisanazastupcamiZhotovitela a
Objednavatela, pripadne inymi (Castnikmi zhotovovania Dieta, napr. hlavny projektant stavby,
autorizovany geodet. V pripade sthlasu tychto O€astnikov so zmenou rozpoétu, vypracuje Zhotovitel
dodatok k rozpoétu, ktory budeobsahovat’

5.6.1. rekapitulaciu Ceny, ktora bude obsahovat celkovii cenu Diela podla tejto Zmluvy, Cenu podia

uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenuspolu,
5.6.2. oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial budu) zaokruhleny na dve desatinnémiesta,
5.6.3. odpocet ceny menej prac (pokial budu) zaokrahleny na dve desatinnémiesta,
5.6.4. sprievodnu spravu zddvodnujlcu potrebu zmenyCeny,
5.6.5. Kkopiu zépisov zo stavebného, resp. montaznehodennika,
5.6.6. dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky apodobne).

Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat vysku jednotkovych cien a polozky z
rozpoCtu, ktory bol sutastou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozZné pouzit tieto
jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predioZi

ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné odsthlaseniespolu:
5.7.1. s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenychnakladov,
5.7.2. s odpoéitanim prac, ktoré nebudtvykonané.

Zhotovitelbudepredkladatdodatkykrozpo¢tompodlajednotlivych&astiDielaObjednavatelovi ha odsuhlasenie,
pricom ten tieto mdZe odsuhlasit, pripade ich vrati neodsuhlasené s odévodnenim do 10 dni odo dia

ichdorucenia.

Pokial bude zmena rozpod¢tu vyvoland zmenou mnoZstiev, ktoré v8ak neprekroéia Cenu Diela, nebude to
dbvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel opravneny fakturcvat tieto

zmeneneé mnozstva po odsuhlaseniObjednavatefom.



5.10. Pokial k zmene rozpottu déjde =z inych dévodov (napr. vyskytom prac pévodne nezahrnutych
vrozpocte,alesuvisiacichspinenimZmluvy), Zhotovitel pripravinavrhdodatkukZmiuve, ktoryposidi
Objednavatel.

5.11. ZmluvnymistranamiuzatvorenydodatokkZmluve, tykajicisazmenyCenyalebojejéasti,bude opravnovat'
Zhotovitefa k uplatfiovaniu novych poloZiek v supise vykonanychprace.

5.12. Zhotovitel nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez podpisaného dodatku k
Zmluve, pripadne pisomného stihlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku
k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela nema Zhotovitel narok platbu za takéto &innosti a ani

pravo ichfakturovat'

5.13. Zmluvnestranybertinavedomie,zedodatkyk Zmluvemusiabytuzatvorenév sulades§18zakona & 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani (dalej aj ako ,Zakon o verejnom obstaravani).
Cl. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Platba Ceny bude uskutotnend na zaklade faktur vystavenych Zhotovitelom. Faktary budi cbsahovat
vietky naleZitosti podfa Zakona o DPH a nalezitosti dohodnuté podra tejto Zmiuvy,najma:
a) 'tislo Zmluvy Objednavatela (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mena Objednévatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, ICO, DIC, IC DPH,
c) poradové &islo faktury,
d) datum vystavenia faktiry,
e) datum dodania predmetu plnenia,
f)  datum splatnosti faktiry podla Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo G¢tu Zhotovitela, na ktoré ma byt faktira uhradend,
h) oznacenie Easti Diela, ktorych sa fakturacia dotyka a uvedenie sumy za kazdu fakturovanu &ast
Diela,
i)  nazov projektu ,Rekonstrukcia kultirneho strediska®,
j)  vyska sumy pozadovanej na zaplatenie v EUR a v ¢leneni suma v EUR bez DPH, vyska DPH,
k) sumav EUR s DPH zaokrihlena na dve desatinné miesta,
I} vysku zadrzneho,
m) odtlaok peciatky a podpis zastupcu opravneného konat v mene Zhotovitela.
6.2.  Zhotovitel vystavi faktdru v 5-tich origindloch na zaklade odsthlaseného vykazu vykonanych prac a to

nasledovnymspdsobom:

62.1. Ciastkové faktury budl vystavena najskdr po  zrealizovani nasledovnych casti Diela
v hodnote,prva faktira po minimaine 20%, druha po minim. 40 %, tretia po minim. 60 % a &tvrta po

minim. 80 %z Ceny.
6.2.2. Poslednd- piata faktira bude vystavena najskér po odovzdani a prevzati Diela.

6.2.3. Objednavatel si vyhradzuje prévo zadrzat z poslednej faktury Giastku 50 % z hodnoty faktary ako

zadrzné az do odstranenia vad a nedorobkov, uvedenych v Zapisnici o prevzati diela.

6.3. Prilohou kaZdej fakturybude:

P I ———



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

6.3.1. Vykaz vykonanych prac odsuhlaseny a potvrdeny Objednavatelom alebo osobou poverenou

Objednavatelom, napr. stavebnymdozorom.

6.3.2. Sprava za fakturatné obdobie, ktora bude obsahovat porovnanie skutoéného a

planovaného postupu prac, vratane finanéného pinenia harmonogramu realizécie prac.
6.3.3. Fotodokumentacia, ktora dokumentuje postup dodanych a zrealizovanych stavebnych prac.

6.3.4. Vysledkypredpisanychavykonanychsklsokspopisom,giskiskaprebehiav poriadkualebo ju bude

nutné opakovat' a dévod opakovania skusky..

6.3.5. kopiastavebnéhodennikaalebojehogastiprislichajicekobdobiu ktorésazachytavaji  vo  vykazoch

vykonanychprac.

Ak faktira nebude obsahovat' nalezitosti vyzadované Zakonom o DPH alebo stanovené nalezitosti nebuda
uvedené spravne v sUlade s platnou legislativou alebo udaje vo faktare alebo jej prilohy nebudu v stlade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, je Objednavatel opravneny faktaru vratit Zhotovitelovi bez
zaplatenia. V takom pripade prestava plynut lehota splatnosti faktury. Objednavatel je povinny uviest
dovod vratenia faktury. Nova lehota splatnosti faktiry zacne plynit az dilom dorucenia opravenej (novej)

faktury, ktora spifia poziadavky véeobecne zavaznych pravnych predpisov aZmiluvy.
Datum splatnosti faktury je 3estdesiat (60) dni od doruéenia faktiryObjednavatelovi.

Za den splnenia pefazného zavazku Objedndvatela sa povaZuje den odpisania platby z Gctu
Objednavatela na Uget Zhotovitela uvedeny vo faktire. Ak def splatnosti faktury pripadne na defi
pracovného pokoja, faktira bude splatnd v najbliz&i nasledujlci pracovny der. Ak je Objednavatel v
omeskani s thradou faktary, Zhotovitel ma pravo uplatnit' si u Objednavatefa trok z omeskania vo vyske
0,005 % z diZnej Ciastky za kazdy den omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su
vzhladomnavsetkyokolnostiuznanéObjednavatelomaiebonimpoverenouosobou,napr.stavebnym dozorom,

a ktoré sa navzajom neprekryvaju a ktoré v pinej miere slvisia s realizaciouDiela.
Zaplatenie faktlry neznamena prevzatie DielaObjednavatelom.
€I. VII. LEHOTA ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA

ZhotovitelsazavazujezhotovitaodovzdatDielobezvada nedorobkov, podla &asového  harmonogramu
uvedeného v prilohe €. 2 k Zmluve, fakto

n) celé dielodo 24 mesiacov, slovom .dvadsatstyri'mesiacovodo diia nadobudnutia G&innosti zmiuvy,

o) termin zadatia stavebnych prac: nasledujlci pracovny def po dni odovzdania staveniska,

p) odovzdanie a prevzatie staveniska: do 15 dni odo dfia nadobudnutia G€innosti zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 7.1 tohto ¢lanku Zmiuvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednéavatela (poskytnutim stc€innosti Objednavatela) dohodnutym v tejtoZmiuve.

! Uchadzad dopini svoj navrh na lehatu, ktory ale nesmie byt dihsi ako 24 mesiacov




7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9

Zhotovitel,po predchadzajucom prejednani obsahu a rozsahu Realizaénych podkladov uvedenych v &l. |\
bod 4.5.1 s objednavatelom, tieto vypracuje a predlozi ich pisomne do 5 pracovnych dni odo df:

nadobudnutia G¢innosti zmiuvyObjednavatelovi.

V pripade, ak Realiza¢né podklady nebudi zodpovedat dohodnutému obsahu arozsahu aleb:
skutoénému stavu, Objednavatel je opravneny do 5 pracovnych dni od predioZenia Realizagnycl
podkladov vratit Zhotovitefovi Realizaéné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotovite
je povinny vypracovat a odovzdat Objednavatelovi nové Realizaéné podklady, ktoré budlu zodpoveda
skutognosti a zaroveri, pri ktorom bude zachovany dohodnuty termin zhotovenia diela. Po odsuhlaser
Realizacnych podkladov objednavatefom su tieto pre obe strany zavazné a Zhotovitel je povinny pod:

nich postupovat pri realizacii Diela..

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na stran
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu 3kody, pricon
Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urgi Zhotovitefovi primerany, dodato¢ny ¢as pinenia Zmluvy

vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstapi odZmiuvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$8ej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie, vybuch
teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu pra
aleboprekazky, ktorénastalinezavisleodjehovoleabranisplneniujehopovinnostia ak nemozno  rozumn:
predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktora by v Case uzavreti:
Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diel:
zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len ni
nevyhnutne nutny dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom

stavebnomdenniku.

Primeran dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerudena z dévodov podla predchadzajiceho bodi
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokongenia Diela. Prerugenie vykon
Diela je Zhotovitef povinny be;
zbytoénéhoodkladuoznamitObjednavateloviastcasneoznamitpredpokladanyrozsah neplnenia, resg
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerudenie plnenia Zmluvnych zavazkov na via
ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu n
inychopatreniach, prip.nainychpostupochdaliejrealizacieZmluvy. Obdobnynarokma

Zhotovitelvpripade, kedydoslokoneskoreniupracezddvodunastraneObjednavatela. Navrh, pripadn
Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskoér do pat dni, od kedy odpadli ddvodyprerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluw
nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, nérok na prediZenie terminu dokonéenia Diel

Zhotovitefovinevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfovat len v pripade, Ze z dévodov vy$Si
uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne &ast Diela dokonéit za dohodnutych podmienok
Zmiluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze iv takychto pripadoch vyvinie maximaine Usilie k dodrzanii

pdvodnej lehoty pre dokoncenieDiela.




TENNNNNNNT

MY YTTEES R B

7.10. OmeskanieZhotovitelavzniknutézdévoduomeskaniasubdodavatelaZhotovitelaalebo

~
PEN
-

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

717.

tretejstrany ktorupouzilnazhotovenieDielasapovazujezaomeskanieZhotovitela.

. Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie  zhotovenia Diela.

Objednavate/mapravovyzvatzhotovitelanaprerugeniezhotoveniadielalenzdévodov vy88ej moci, vykonu
Gradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku &kéd na zdravi a
majetku. \Y pripade prerusenia zhotovenia Diela
nazakladevyzvyObjednavatelasadobazhotoveniaDielaautomatickypredizujeodobu prerudenia zhotovenia
Diela. \% pripade prerudenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinnyvykonatlenprace ktorézabraniavznikuskodynadoposialzhotovenomDielea je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny
zaplatit Zhotovitefovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku dfiu prerusenia zhotoveniaDiela.

V pripade, ak pocas realizacie Diela pride k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat' ¢ast' Diela v stlade s
projektovou dokumentaciou, rozpogtom a harmonogramom je Zhotovitel povinny prace na tejto ¢asti Diela
zastavit, ihned zaznamenat tieto skuto€nosti do stavebného dennika a zaroveit o nich pisomne
upovedomit’ Objednavatela. Objednavatef je povinny do desiatich pracovnych dni od doruéenia pisomneho

oznamenia o tejto skutognosti rozhodnut o sposobe dalsieho postupu pri vykonavani tejto GastiDiela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmiuvou pred dohodnutym terminom
zhotovenia diela, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho &ast prevziat aj v skor$om

ponuknutomtermine.,

Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska vykonat na Aiom véetky potrebné ukony podla tejto Zmiuvy (a
to najm&, avsak nielen, riadne oznadit stavenisko a zabezpeéit ho pred vstupom alebo vniknutim
nepovolanych oséb) do 15 (patnast) dni odo dha nadobudnutia Gginnosti tejtoZmluvy.

Zhotovitel je povinny Objednavatela pisomne vyzvat na prevzatie prislugnej &asti Diela minimalne 5
pracovnych dni pred dohodnutym datumom zhotovenia prislusne;j ¢astiDiela.

O prevzati kazdej ¢asti Diela sa spide zapisnica o prevzati (dale] aj ako ,Zapisnica o prevzati*), ktord
podpisu obe Zmluvné strany a ktora bude obsahovat popis &asti Diela v zmysle projektovej
dokumentécie(surovﬁoupodl’astavebnychobjektov),menéapriezviskéapodpisyopra’vnenychoséb

Objednavatela a Zhotovitela, miesto preberania, odtlatok peciatky a datum prevzatia casti Diela
Objednavatefom. K podpisaniu Zapisnice o prevzati za Objednavatela a Zhotovitela su opravnené osoby
Objednavatela a Zhotovitela pisomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzajomne
oznémiaidentifikéciutychtOOSObnajneskc‘)rdva(2)pracovnédnipredprevzatimprisl'uénejéastiDiela. Ak bude
mat Dielo pri preberani zjavné vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu na uréené ucely, je Objednavatel

opravneny odmietnut prevzatieDiela.

Ak Objednavatel prevezme ¢ast Diela so zjavnou/ymi vadou/ami, Specifikuje tutoftieto vaduly v Zapisnici
0 prevzati s urCenim terminu na odstranenie vady/vad. Zhotovitel je povinny zacat s

odstranovanim tejto/tychto vady/vad bez zbytoénéhoodkladu.




7.18.

7.19.

7.20.

8.1.

9.1,

9.2.

93.

94.

Zhotovitel je povinny, najneskér pri prevzati Diela zo strany Objednavatela, odovzdat Objednavatelovi
doklady, ktoré st potrebné na prevzatie a na uzivanie Diela, najma DSV, STD a dalsie doklady

$pecifikované v tejtoZmluve.

Ak tak stanovuji pravne predpisy alebo je to dohodnuté Zmiuvnymi stranami, je Zhotovitel povinny
najneskor pri prevzati Diela Objednavatelom odovzdat Objednavatelovi prislusnd technickt dokumentaciu
a doklady o vykonanych skaskach, Zarugné listy, pripadne iné listiny, ak to predpisuju vSeobecne zavazné
pravne predpisy alebo prislugné technicke predpisy alebo ak sl pozadované Objednavatefom alebo ich
predioZenie je obvykié vzhladom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
momentom odovzdania Zaru¢nych listov prechadzaji na Objednavatela véetky préva zo zaruk
vyplyvajuce z odovzdanych ZaruCnych listov. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatefne
informovat’ o tomto prechode prav tretie osoby (dodavatelov) zodpovedajlice za zaruky vyplyvajice zo

Zaruénychlistov.

AksaZmluvnéstranynedohodIiinak,ZhotoviteI’jepovinnyDieIopredjehoodovzdanimpodrobit‘
skUékamalebotechnickejkontrolevrozsahupl’somneodsuhIasenomObjednévateI‘om(d’aiejajako,,Skuéky“), za
Ucelom zistenia, & Dielo spifia poZiadavky na kvalitu a vyhotovenie a & spifia stanovené podmienky.
Zhotovitel je povinny vysledok Skugok predlozit’ Objednavatelovi najneskor pri odovzdani Diela.

CL. VIIl. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miestom plnenia Diela je obecVysny Medzev, ul. Hrdinov SNP 164, p.¢. 447/2, 447/3.
CL. IX. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEL’A

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani ginnosti podla tejto Zmluvy dodrziavat vietky povinnosti vyplyvajlice
pre neho zo véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na Uzemi Slovenskej republiky a ktoré
su aplikovatelné na ¢innosti  vykonavané Zhotovitelom pre Objednavatela a su
vsuIadesovéeobecneza’véznymiprévnymipredpismivoblastibezper‘:nostiaochranyzdraviapripréci, tvorby a
ochrany Zivotného prostredia a predpisov z obiasti poziarnejochrany.

PoéasdobytrvaniaZmluvyjeZhotovitel’povinnypisomneoznémit’Objednévatel’ovidotroch(S) dni v8etky zmeny
tykajuce sa jeho obchodného mena, sidla alebo miesta podnikania, predmetu &innosti, Statutarnych
organov vratane spdsobu ich kanania voéi tretim osobam, zacatie vstupu do likvidacie Zhotovitel'a, zadatie
exekucného konania na majetok Zhotovitela a zacatie konania podla zakona ¢. 7/2005 Z.z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel je potas trvania Zmluvy tiez povinny pisomne oznamit Objednavatelovi datum zrugenia
registracie platitefa DPH, datum registracie platitela DPH, a to bezodkladne potom ako nastane

rozhodujicaskutoénosti.

Ak Zhotovitel nespini svoje povinnosti uvedené v bodochg. 1a 9.2 Zmluvy a Objednavatelovi bude
vtejtosuvislostivyrubenésankciazostranyététnychorgénov,Zhotovitel’jepovinnyvyrubenasankciu zaplatit’

Objednavatelovi v pinej vyske do 10 (desiatich) dni odo dia dorucenia vyzvy na jejzaplatenie.

BezohI’adunazavinenieZhotovitefzodpovedézaakukol’vekékodu,ktorévzniknepriplnenitejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretimosobam.
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9.5.

g.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Zhotovitel je povinny mat, najneskér ku diu odovzdania staveniska, uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kody na majetku a zdravi tretim osobam v stvislosti s jeho ginnostou a prevadzkou (dalej len
Poistenie zodpovednosti za skodu“), v minimalnej vyske Ceny diela potas celej doby realizécie Diela.
Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia tvoria prilohu & 4 Zmluvy. Poistenie zadpovednosti za $kodu je
Zhotovitel povinny udrziavat po celd dobu vykonavania diela. Zhotovitel v pinej vy$ke zodpoveda za
pripadni $kodu spdsobent kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku tretich osdb,

ktora je nasledkom &innosti alebo necinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi kazdi poistnd udalost pri realizacii Diela do5
(pat)pracovnychdniodjejvznikuavrovnakejlehotejeajpovinnyinformovat Objednavatefaosposobe rieSenia

poistnejudalosti.

Zhotovitel sa zavazuje vysporiadat véetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili, respektive
dodali obsah Diela, a to najma uzatvorenim prislusnych autorskych a inych zmllv tak, aby tieto  osoby
nemohli uplatiovat vo&i Objednavatelovi akékolvek naroky, vyplyvajuce im z osobnostnych,
autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom &i inych obdobnych prav v stvislosti

sDielom.

Zhotovitel méze na stavbe zabezpecit iba personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve alebo stanovenych véeobecne zavaznymi

pravnymipredpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz fajcenia na pracovisku a zakaz pozivania alkoholickych
napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podra

tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &. 124/2006 o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni  neskorsich
predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a daldimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpetenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov

na pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovite! je povinny vykonavat' &innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorf spliiaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornu spésobilost podla

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pinit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych méze

vzniknut zévazné pogkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych ¢asteiSie vznikd pogkodenie ich
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8.14.

9.15.

9.18.

9.17.
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9.20.

8.21.

zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornti spésobilost potrebna na vykon prace preukazat pristudnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré sd
vykonavane pravidelné kontroly alebo skusky apravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit pinenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom MV SR ¢&.
314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri éinnostiach spojenych so zvy$enym

nebezpetenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava.
Zhotovitel k datumu nadobudnutia uginnosti Zmluvy oznami Objednavatefovi:

9.16.1. meno technika BOZP ktory musi byt na vykon tejto &innosti kvalifikovany a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Grazom,

9.16.2. meno stavbyvedlceho, ktory musi mat’ platné osved&enie na vykon €innosti stavbyveduceho na
pozemnych stavbach, vydané SKSI.

Zhotovitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska. Ide hlavne o
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najméa stavu
kdmunikécii,zelene,budov,oplotenisUkromnychparcielaopétovnézdokumentovaniepouvedeni do
pévodnéhostavu.SL'Jéasnejenutnédokumentovat‘postupvystavbysdérazomnadodrziavaniekvality Dieia,
dokumentaciu zakryvanych kon$trukcif, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Tato &ast
dokumentacie bude zaradena aj do priebeznych mesadnych prac zhotovitela. Véetky fotografie budu

oznacene nazvom miesta a datumomvyhotovenia.

. Zhotoviterjepovinny’prireaIizéciiDielareépektovat‘existujL’lcekonétrukcie,rozvodyazariadenia

stavby,ktoréniestianebudupredmetomDielaaztohtodévodunesmibytplneni mpredmetuZmluvy dotknuté.

. Zhotovitel  sa zavazuje, 2e pri pineni tejto zmluvy budd aplikované certifikované pravidla a postupy na

vykonavanie prac pri zhotovovani tepeinoizolagnych kontaktnych systémov zateplenia budovy. Zhotovitel
sa zavazuje, ze najneskdr do 15 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy prediozi licenciu/certifikat na
zhotovenie  tepelnoizolaénych kontaktnych systémov, vydany nezavisiou indtiticiou alebo inym
ekvivalentnym dokladom podla prava EU, vystaveny na zhotovitela alebo na subdodavatela zapisaného v
zozname subdodavatefov uvedenom v prilohe &. 3 k Zmluve, ktoré opraviiuje jeho dritefa vykonavat

préce pri zhotovovani vonkajsich tepelnoizolagnych systémov.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pri pineni tejto zmluvy budu aplikované certifikovane pravidlad a postupy na
zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby. Zhotoviterl sa zavazuje, Ze najneskor do 15 dni
od nadobudnutia G¢innosti zmluvy predlozi licenciu/certifikat na prace pri zabudovanie vonkajsich
otvorovych konstrukcii do stavby, predlozi licenciu/certifikat na zabudovanie vonkajsich otvorovych
konstrukcii do stavby, vydany nezavislou indtittciou alebo inym ekvivalentnym dokladom podra prava EU,
vystaveny na zhotovitela alebo na subdodavatela zapisaného v predloZenom zozname subdodavateloy,

ktory ho opraviiuje na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii do stavby.

Objednavatel pripista, aby boli certifkaty podla bodov 9.19 alebo 9.20 vydané aj na
subdodavatela/subdodavatefov zhotovitela a to za predpokladu, Ze tento subdodavatel/subdodavatelia

bude/budu celd &ast zakazky spocivajucu v zatepleni alebo v zabudovani vonkajsich otvorovych
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9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

konstrukeii realizovat' sam/sami (t. z. cela Gast zakazky spocivajlca v zatepleni alebo celd &ast zakazky
spocivajlice v zabudovani vonkaj$ich otvorovych konstrukcii musia byt realizované subjektom/subjektami,
ktory je/st drzitefom certifikatu). Zaroven plati, ze aj v pripade zmeny subdodavateta, musi novy
subdodavate! byt' drzitelom platného certifikatu,

Ak licencie/certifikaty podra bodov 9.19 alebo 9.20 nebudu prediozené v uvedenej lehote, tak sa bude
takéto porusenie Zmiuvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy a objednavatel ma
narok za takéto porusenie Zmiuvy na zmiuvny pokutu podfa bodu 19.1.6 tejto Zmluvy a sti¢asne ma pravo
od tejto zmluvy odstipit bez sankcif. Pravo na nahradu $kody uplatnenim Zmiuvnej pokuty podfa tohto
bodu alebo odstapenim od tejto zmluvy nie je dotknuteé.

V pripade, Ze akukolvek &ast diela spocivajicu v zatepleni alebo Ze akukolvek Cast' diela spocivajiicu v
zabudovani vonkajsich otvorovych konstrukeii nevykonava zhotovitel alebo subdodavatel, ktory je
drZitefom platného certifikatu, vznika objednavatelov pravo na zmiuvnd pokuty podla bodu 19.1.7 tejto
zmluvy a sicasne ma objednavate! pravo od tejto zmluvy odstupit bez sankcii. Pravo na nahrady Skody
uplatnenim zmiuvnej pokuty podra tohto bodu alebo odstipenim od tejto Zmluvy nie je dotknuté.

Zhotovitel je povinny udrziavat cistoty v priestoroch Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri likvidacii
odpédu, ktory vznikol realizaciou predmetu Zakazky,
postupovat’vzmysleplatnychzékonovSIovenskejrepubIikyapredIoiit’Objednévatel’oviképievéénych listkov
vydanych skfadkou, kde ulozil likvidovany odpad a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia ulozenia
likvidovaného adpadu naskladku.

V pripade, e Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklady poZadované podla bodu 9.24, tak sa bude
takéto porusenie zmluvnej povinnosti povazovat za podstatné porusenie tejto Zmluvy a objednavatef ma
narok za takéto porusenie zmiuvy na zmluvni pokutu podla bodu 19.1.8 za neprediozené véazne listky
vydané skladkou, kde Zhotovitel uloil likvidovany odpad.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na dobu realizacie stavebnych prac tykajucich sa predmetu zmluvy zamestna
minimaine dve osoby, ktoré sti osobami dlihodobo nezamestnanymi podia § 8 zakona & 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa dale] zavazuje, Ze tieto osoby zamestna v niektorej z foriem pracovnopravneho vztahu podla
zakona ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel uzatvori pracovnopravny vztah podfa podmienok uvedenych v ¢l. 9.26 najneskor patnast’ (15)
pracovnych dni pred datumom zacatia stavebnych prac tak, aby uchadzag o zamestnanie vykonaval pracu
podfa pracovnej zmiluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér odo
dha zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzag je povinny preukazat' uzatvorenie pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzaom o zamestnanie
Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.

Ak v priebehu pinenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej Zmluvy alebo
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s asobami, ktoré Zhotovitel zamestnal podfa
tohto €lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni od ukonéenia pracovnej zmiuvy
alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovneho pomeru zamestnat iného uchadzaéa o
zamestnanie spiﬁajuceho danu podmienku.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Cl. X. VYMEDZENIE NIEKTORYCH DOKUMENTOV

Harmonogram vystavby - so stru¢nym popisom hlavnych ¢innosti, postupnostou a ¢asovou nadvaznostou,
ktory bude predstavovat navrh uchadzaga na vykonanie diela. Uchadza¢ je povinny zohladnit
v harmonograme prac poZzadovanu lehotu vystavby celého diela. Lehoty v Harmonograme zhotovovania
diela je potrebné uvadzat v tyzdiioch.

Kontrolny a skusobny plan (KaSP) vypracovany vzmysle § 13 Zakona &. 254/1998 Z. z. Zakona
o verejnych pracach.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a vykon koordinacie bezpe€nosti na stavenisku z
hiadiska zaistenia bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci musi byt vypracovany v zmysle Nariadenia
vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a musi taktiez zohladfovat aj iné slvisiace predpisy ako napr. Vyhlasku €. 147/2013 Z. z,,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a

pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

V plane likvidacie a zhodnotenia odpadu musi uchadzaé zohladnit poziadavku verejného obstaravatela na
environmentaline nakladanie s odpadmi. V tomto plane je uchadza¢ povinny uviest nazvy a miesta skladok,
kde bude odpad ukladat, pokial bude odpad ukladat na skiadky.

Vykaz vykonanych prac, ktory je prilohou faktiry, obsahujenajma:
10.5.1. Polozky v &leneni podla oceneného vykazu vymer (rozpoctu), ktory tvori prilohu €. 01 tejtoZmiuvy.

10.5.2. Vykaz vykonanych prac musi zaznamenavat mnoZstvad prac vykonanych Zhotovitefom a
mnoZstva materialu dodaného Zhotovitelom v sulade s ocenenym vykazom vymer (rozpoé&tom),
ktory tvori prilohué.01tejtoZmluvy.Vpripade, zepridekzmenemnozstievvykonanychpracalebo
dodanychmateridlovupravenychdodatkomkZmluve,musiabyttakétozmenyuvedené  vo  vykaze
vykonanych prac v sulade s dodatkom kZmluve.

10.5.3. Vykaz vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v silade s
toutoZmiuvou.

10.5.4. Systém vykazovania vykonanych prac musi zabezpelit, aby vykonana praca nebola
zaplatenadvakrat.

10.5.5. Vykaz vykonanych prac podlieha schvaleniu Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
pripadné rozpory vytknuté Objednavatefom boli odstranené. Bez rozporov odslhlasené vykazy
vykonanych prac su podkiadom pre vystaveniefaktury.

Zhotovite! pripravi a odovzda DSV na schvalenie na véetky &asti vykonanych Prac na urovni realizagnej
dokumentacie. DSV sa ma vyhotovovat ihned po ukonéeni konkrétnej ¢asti Diela. Zaverecna verzia DSV
bude odsuhlasena Objednavatefom pred vydanim preberacieho protokolu. Zhotovitel je povinny archivovat
a dopiftiat DSV pocas trvania Zmluvy a poskytnat kopie zaznamov, vykresov a certifikatov pre
Objednavatela v pravidelnych intervaloch. Zaznamy budu obsahovat podrobnosti o vietkych zariadeniach

a materialoch, o vystavbe, skuskach a skusobnych certifikdtoch. Zaverecné kdpie DSV budu odovzdané

14



IfiffFiIiEEEEEEEEEEEEERER

10.7.

10.8.

11.3.

vo zviazanych celkoch a budu riadne oznacené jeden mesiac pred predpokladanym datumom vydania
preberacieho protokolu spolu s dokumentaciou priebehu komplexnych skusok a odchyiok vykonanych ako

vysledok tychtoskusok.

Zhotovitel zabezpedi zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti pri
podzemnych vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metédami polohové a vyskové zameranie
bude zahfiiat zameranie novo vybudovanych objektov. Zhotovitel je povinny zamerat objekty stavby
vratane vSetkych inZinierskych a ostatnych sieti (nadzemnych a podzemnych) pokial st stéastou stavby,
dalej rekonstrukcie a preloZzky, uz pred ich zakrytim. PoZiadavky na zameranie skutkového stavu
vychadzaju zo zakona &. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentacie sa éleni

na: ¢ast polohopis, East’ stavebny objekt, ¢ast’ inévedenia.

Pre zabezpetenie riadnej obsiuhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi pokyny k
uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatefovi odovzdané, nemodze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla

nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

¢1. XI. SUBDODAVATELIA

. Zhotovitel je povinny najneskor v ¢ase uzavretia zmluvy uviest zoznam véetkych znamych subdodavatelov

v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.Zhotovitel je opravneny zabezpedit' Cast realizacie Diela prostrednictvom tych

subdodavatelov, ktori s uvedeni v Prilohe €. 3 Zmluvy.

. Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby

prace vykonavalsam.

Zhotovite!' je opravneny zabezpecit &ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
akopodlabodu11.1ZmluvyibasvopreddanympisomnymsuhlasomObjednavatelanazakladeziadosti

Zhotovitel’a.Ziadost’Zhotovitel'aoudeleniesuhlasuspouiitimnovéhosubdodévatel’apredloii Zhotovitef
Objednavatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitef
je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne Udaje o svojich subdodavatefoch, Gdaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatefov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe & 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat

aktualizované Gdaje Objednavatelovi.

. Ziadost o zmenu subdodavatela musiobsahovat najma:

11.4.1, identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za

subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datumnarodenia),

11.4.2. 4daje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela, ktoré ma v ramci realizacie Diela
vykonavat (napr. s vyznaCenym rozpoctovych poloziek podla prilohy € 1 Vykaz vymer k tejto

Zmluve, ktoré maju byt tymto subdodavatelomdodané),
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11.6.

11.6.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

Objednavatel je opravneny podfa vlastného uvazenia a s uvedenim dovodu odmietnut udelit suhlas. Do
dorucenia pisomného sihlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa ma za to, ze Objednavatel Zhotovitelovi
tento suhlas neudelil.

Zhotovitel' v predmetnej prilohe & 3 zmluvy vedie udaje o vietkych znamych subdodavatefoch, udaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Dielaa to podas
celej doby realizacie diela.

. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov osubdodavateloch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel nepini svoje finanéné povinnosti vodi
subdodavatefom, t. j. nevykonava dhrady jednotlivych faktor za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji
subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej
méZe zhotovitel namietat, 2ze vog&i subdodavatelovi nema Ziadne pozdiznosti. Potas plynutia takto
poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (resp. zavere&na faktaru),
vystavenych zhotovitefom az do ¢asu, kedy nebudu zavazky zhotovitefa vo&i subdodavatelom splatné.
Pocas doby zadrZania podfa tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich
pehaihych zavazkov vodi zhotovitelovi a zhotovitefovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial neddjde zo strany zhotovitefa v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodavatelskych narokov vogi zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatelovi
pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel nema vodi subdodévatelovi
ziadne zavazky, je objednavatel opravneny uspokojit narok subdodavatela voéi zhotovitelovi priamo, a tym
sa zbavit' svojich zavazkov vodi zhotovitelovi z tejto zmiuvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktord
objednavatel uspokajil, s ¢im zhotovitel vyslovuje svoj suhlas. Narok zhotovitela na Ghradu ceny diela do
vysky dhrady vykonanej objednavatefom priamo subdodavatefovi, zanika diom tejto uhrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela.

Cl. XIl. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA

Objednavatel je povinny pri odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitelom, odovzdat Zhotovitelovi
projektovi dokumentaciu v rovnakom zneni, ako bola uvedena v sutaznychpodkladoch, vratane
pravoplatného stavebného povolenia a vyjadrenia prislugnychorganov statnej spravy a samospravy.

V pripade vyhrad Objednavatefa s &innostou subdodavatela/subdodavatefov Zhotovitela pri realizacii
predmetu diela, je Objednavatel opravneny poZiadat Zhotovitela o zjednanie napravy a v zavaznych
pripadoch aj o zmenu subdodavatela/subdodavatefov. Objednavatef je povinny pisomne oboznamit
Zhotovitefa s vyhradami vodi &innosti subdodavatefa/subdodavatelov. Zhotovite! je zodpovedny za
zjednanie napravy a pripadni zmenu subdodavatela/subdodavatefov a to najneskér do pat ( 5)
pracovnych dni od doruCenia Ziadosti Objednavatela o zjednanie napravy/zmenu subdodavatefa na

adresu sidla Zhotovitela, ak Objednavatel neurgil v Ziadosti dihsiu lehotu.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi staveniskov &ase uréenom v él. VIl bod 7.1 tejto Zmiuvy. V tejto
lehote odovzda Zhotovitefovi originaine vyhotovenie projektovej dokumentacie pre prisludny stavebny
objekt Diela v potte 1 ks, pravoplatné stavebné povolenie, stanovisko KPU a urdi napajacie miesta na
energie avodu.
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Na vykon ginnosti technického dozoru v mene Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni zakon
50/1976 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku pri realizacii Diela Objednavatel vymer
technicky dozor objednavatela (dalej len ,TDO"). Pred zagatim prac Objednavate! zale pisor
informaciu Zhotovitefovi o TDO. TDO bude opravneny odsthlasovat vykazy vykonanych prac Zhotovil
podfa tejto Zmluvy a vydavat zavazné pokyny v mene Objednavatefa, ktoré moézu byt potrebné
realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad podla tejto Zmluvy. Zhotavitel je povinny dodrzia

pokyny a rozhodnutia TDO pocas celej doby trvania tejtoZmiuvy.

Cl. XIll. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

Miestom odovzdania Diela je miesto pinenia podra & VIII Zmiuvy.

Staveniskom sa pre G¢ely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentac

overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetuZmiuvy.

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavb'
dobu potrebnd pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, tdrzbu a likvidaciu zariadenia staveni

" s sO&astou Ceny. Zhotovitel si zabezpeli prevadzkove, socidlne, vyrobné zariadenia stavenis

Zhotovitel  uhradza vodné, stoéné a odbery energii z prevadzkového a socialne

zariadeniastaveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpetuje Zhotovitef podia platnych pravnych predpisov po dohode
prevadzkovatelom skladky odpadov na viastnénakiady.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpe&enie protipoZiarnej ochrany v zmysle zakona &. 314/2001 Z.z. 0 ochrs

predpoziarmi.
Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit alebo inak ho vhodne zabezpedit.

Stavebny dennik cbsahujenajma:

q) mesiac, den, datum,

r)  potet pracovnikov na stavbe podiaremesiel,

s) teplota vzduchu, podasie,

t)  Cas zaciatku a skonéenia prac nastavbe,

u) podia stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozélenené vykonané stavebné a

montaZzne prace v sulade s harmonogramom stavebnychprac.

Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d zako
(':.50/19762,2.Stavebnéhozékonavslovenskomjazyku,originél,jednuképiupreObjednévatel‘a,}ednu kopiu
TDO. Stavebny dennik bude tvorit sicast dokumentacie Zhotovitefa uloZenej na stavenisku. Bu
obsahovat zaznamy o vSetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali poéas vykonu prac na staveniski
stlade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vyluéne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy -
dennika mozu urobit nasledovne osoby: zhotovitel, projekte
stavby,Objednavatef, TDO,autorskydozornazékladeuzavretejzmluvys Objednavatelom, autorizova

geodet stavby, $tatne kontroinéorgany.
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13.9. Do Stavebného dennika sa zapisuju véetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie Zmiuvy, najma udaj

Casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektc
dokumentécie, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac orga
Statnej spravy. Poéas pracovnej doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinn
viest' stavebny dennik konéi driom odovzdania a prevzatiaDiela.

13.10.Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré

predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak moze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch
nesmu vynechat volnémiesta.

13.11.Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju pravz

povinnosti zmluvnychstran.

13.12.Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitnu &ast stavebného dennika,

141.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

sa pouzije.
Cl. XIV. ZODPOVEDNOST zA $KODU

Zhotovite!' zodpoveda za vsetky &kody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku porugenia je

‘ povinnosti, vypiyvajucich z tejto Zmiuvy, neobmedzene do vy$ky vzniknutej $kody. Zhotovitel vyhlast

Ze sije vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych $trukturalnych a investiénych fondoy
vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody, ktord moze Objednavatelovi spésobit porusen
svojich povinnosti..

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkolvek &asti Diela, materidlov ale
zariadenia pocas realizovania Diela, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto stratu
napravit $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohiade uceluZmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objednavatela v slvislosti s akoukolvek Skodou, ktord b
Objednavatefovi sposobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa, vratane nahra
akychkolvek pokit alebo inyeh sankcii, ktoré boli v ddsledku konania/ opomenutia Zhotovite
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktorejkolvekZmluvnej stran
ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Cl. XV. REALIZACIA DIELA

Pred zatatim prac na Diele je Zhotovitel povinny prizvat TDO, ktory skontroluje, & ma Zhotovitef

dispozicii kompletn(i dokumentaciu a vietky potrebné vyjadrenia k zacatiuprac.

Zhotovitef pred zagatim prac predlozi TDO fotodokumentaciu skutkového stavu pristupovych komunikac

VytyZenie staveniska a inZinierskych sieti Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady.

Zhotovitel’jepredzaéatimprécpovinnyzabezpec‘:it’navlastnénékladyvéetkypovolenia,sUhlasy a iné potrebr
dokumenty, ktoré neboli suGasfou stavebného konania, ale su potrebné k reatizac
préc(napr.suhlaskvyrubustromov,suhlaskumiestneniuinformaénychtabul’,povoleniakzvléétnemu

uiivaniucestny’chkomunikécii,poplatkyz-avytyéovaniesietiapod4)vzmyslearozsahuprojektustavby a vyjadrei
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15.4.

158.5,

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

UCastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych s uvedenymi
ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienck v nichuvedenych.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit dopravné znacky
podia predpisov o pozemnych komunikdciach, obstara tieto prace Zhotovitel podia projektovej
dokumentacie dopravného znaCenia, ktorl si pre tento Ggel zaktualizuje a predlozi na odsuhlasenie
prisludnym organom. Zhotovitel zabezpecuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znadiek pocas

prebiehajucich prac.

Véetky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona Zhotovitel po vydani sthlasu
spravcomvedeniaalebozariadenia,zapodmienokdanychspravamivedeniaazadozoruspravcupotas

vykonavania tychto prac a v zmysle stavebného povolenia, ak boliur¢ené.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek ¢asti Diela, u ktorych prislo z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitef je povinny
taku vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti Objednavatela. Pokial v§ak chyba vznikla pouZitim
nespravnych udajov, pisomne odovzdanych Objednavatelom, potom naklady na zvySenie Ceny pripadne
na Upravu ostatnych zmluvnych podmienck znaga Objednavatel. Kontrola vytyéenia alebo akejkolvek
vysky vykonanej Objednavatefom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytySenia a
Skody tym spOsobené. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat vSetky smerové a vy3kové body,
zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouZité

pre vytyéovanieobjektov.

Zhotoviteljepovinnynastavenisku,naprenechanychinzinierskychsietachanakomunikaciach, po ktorych sa
dovaza alebo odvaZa stavebny a komunalny odpad, materidly, konstrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy
a podobne odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté preukazatelne z jeho stavebnej &innosti, a to na
vlastné naklady. Likvidaciu odpadov zabezpecuje Zhotovitel v zmysle platnych pravnychpredpisov.

TDO je opravneny so suhlasom Objednavatela datpokyn:

v) narozsirenie alebo zuzenie rozsahu prac uvedenych v Zmluve (pricom za rozsirenie alebo zuzenie
rozsahu sa nebude povazovat zmena mnoZstiev z dévodu premerania vykonanychprac),

w) na nevykonanie urditej prace alebo dodavkymaterialu,

x)  nazmenu vysky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkolvek ¢astiDiela;

y) nazmenu postupu, terminu vykonania prac alebo ich¢asti.

TDO svojimi pokynom nesmie menit' G¢el a ciele Diela definované v zmluve o poskytnuti nenavratného
finantného prispevku, ktori bude mat Objednavatel uzatvoreni s poskytovatelom nenavratného

finanénéhoprispevku.

15.10. TDObudeorganizovatkontroinédninastavbeminimalnedvakratmesa¢nezaucasti uréenych osdb. Zhotovitel

je povinny zucastnit sa na kontrolnych dioch zvolavanych TDO za ucasti Objednavatela,

Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela aZhotovitefa.

15.11. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat ZDO o vzniku akejkolvek udalosti, ktoréd brani alebo

stazuje realizéciuDiela.




15.12.Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitefom musia byt vsilades poziadavkami na
materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych v projekte stavbyv rozpotte ako aj so
zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a so zakonom &. 264/1999 Zb. o technickych

poziadavkach na vyrobky a o posudzavani zhody a podfa podmienok tejto Zmluvy.

15.13. Materialy, stavebnédielyavyrobkyzabezpectovanéZhotovitelom, ktorénebudimatSK alebo CE Vyhlasenia
o parametroch, certifikaty
zhody,resp.nebudizedpovedatzmiuvnympodmienkam,musiZhotovitelnavlastnénakladyodstranit a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody znasa Zhotovitel. Objednavatel méze stanovit' termin na
odstranenie tychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov primeranych ich rozsahu, ktorého

nedodrzanie moZe byt dévodom na odstipenie odZmiuvy.

15.14.Ziadna &ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho sthlasu stavebného dozoru. Zhotovitef je
povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢&asti Diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel
aspontri(3)pracovnédnivopredoznamiTDO, ktoruéast Dielabudezakryvat. TDO vykona kontrolu. V pripade,
Ze ju TbO nevykona, je povinny uhradit naklady
dodato&néhoodkrytiaObjednavatel, pokialtakéodkrytiepozaduje. AksavSakpridodatocnomodkryti ~ zisti,  ze
prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytiaZhotovitel.

15.15.Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotiivé
podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vietkych existujucich sieti. Zhotovitef
pred zadatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich
lokalizaciu / vytyéenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Nakiady spojené s vytySovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel Zhotoviteljezodpovednyzavietky$kodyspdsobenénimalebojehosubdodavatelmipotas  vykonu
prac na tychto zariadeniach a takéto $kody musi na vlastné nakladyodstranit.

15.16.0bjednavate! je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu zamestnancov alebo poverenych tretich osob,
ktorych bude Objednavatel povaZovat za nedostatocne odborne spésobilych na vykon prac pri realizacii
Diela a prikazat Zhotovitefovi, aby tieto osoby bez zbytoéného odkladu nahradil novymi. Zhotovitel je

povinny tento pokynzrealizovat.

15.17.TDO, resp. povereny zastupca Objednavatela su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na mieste vykonavania Diela na
podrobenie sa dychovej skudky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho
vysledku resp. odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat
vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osabe.
Objednavater je opravneny uplatnit si u Zhotovitefa jednorazova zmluvni pokutu vo vyske 1.000,00 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. Vykonanie dychove] skusky
Objednavatefom alebo nim poverenej osoby nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za bezpeCnost a

ochranu zdravia pri praci podla osobitnychpredpisov.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.1.

16.2.

16.7.

Cl. XVI. KONTROLA REALIZACIA DIELA

PozacatirealizacieDielabudepo kaZzdom vykonani diela vrozsahu 20 %, 40 %, 60 % a80
%vykonandprehliadkastaveniskado5. pracovného dna odo dfia vykonania cit. rozsahu diela za UGéasti
poverenych zastupcov Zmiluvnych stran za udelomzistenia rozsahu dokontenych stavebnych prac
v predchadzajucom obdobi; rozsah dokoncenych stavebnych prac bude uréeny podla pisomného vykazu
vykonanych prac potvrdeného poverenou osobou Objednavatela, t.j. TDO. Zhotovitel vystavi faktiru po
pisomnom potvrdeni Vykazu vykonanych prac opravnenou osobou Objednavatela.

Okrem prehliadky staveniska poc¢as realizacie Diela budu vykonavané kontroine dni v mieste zhotovovania
Diela za U¢elom overenia priebehu realizacie Diela a dodrZania podmienok Zmluvy pri vykonavani Diela.
Ak sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, kontrolné dni sa budi konat 1x tyzdenne v termine
oznamenom Objednavatelom Zhotovitelovi najskér dva (2) pracovné dni vopred. Na vykone kontroly po¢as
kontrolného dfia je Zhotovitel povinny zabezpecit G¢ast stavbyveduceho a dalSieho riadiaceho
pracovnika Zhotovitefa. Objednavatelzabezpecitcast svojhopoverenéhozastupcu,zastupcu KPU Presov,
projektanta, pripadneinychodbornespdsobilychoséb. Zisteniazkontrolnéhodnasa
zaznamenajudostavebnéhodennika,pricomtietozaznamysapokladajluzapravdivéibavpripade, Zze su

potvrdené aj podpisom povereneho zastupcu Objednavatela ztu¢astneneého na kontrolnomdni.

ZhotoviteljepovinnypolasrealizacieDielazabezpecovatkontrolnéskiuskypouzZitychmaterialov ako aj
stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné &asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam
Zhotovitel odstrani bezodkladne na vliastnénaklady.

Zhotovitel zabezpedi a poskytne vzorky v plnom rozsahu v$etkych materiglov, alebo vybavenia v sulade a
technickymi $pecifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou alebo nakupom tychto

materialov alebovybavenia.

V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy, Objednavatel alebo nim
poverena osocba ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, v tom pripade Zhotovitel je povinny
prediozit Objednavatelovi novu vzorku do dvoch tyzdiov. Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné

zamietnutia vzoriek znasaZhotovitel.

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, opravnena osoba Objednavatela je pritomna pri vykonavani skaSok
Diela a Zhotovitel je povinny ozndmit Objednavatelovi miesto a datum konania skuSok, a to najneskor
Strnast (14) dni pred planovanym datumom konania skusok, alebo v inom vzajomne dohodnutom termine.
Ak sa opravnena osoba Objednavatela nedostavi % uréenom gase na
vykonaniesku$ok,mézeZhotovitelvykonat'skiskyajbeziéastiObjednavatefa, pricomjeviakpovinny bez
zbytoéného odkladu Objednavatela informovat o vystedku tychto skOSok. Naklady spojené s
vykonanim skusok Diela zné8aZhotovitel.

AksaskuskynevykonajlivdohodnutomterminezavinenimZhotovitela,aleboakbudevysledok  skusky Diela
nevyhovujuci, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vietky naklady, ktoré mu v tejto

suvislostivzniknd.
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16.8. Ak je vysledok skuSok nevyhovujici, je Zhotovitel povinny vykonat vietky opatrenia
atechnologicképostupynazabezpeéenieriadnehostavuaskuskyopakovat. Naopakovanieskusoksa pouziju

ustanovenia tohto ¢lankuprimerane.

16.9. VykonanieSkusokzaucastiObjednavatelanezbavujeZhotovitefazodpovednostizavadyzistené po

odovzdaniDigla.

16.10.Kontroly a Skusky, ktorymi Zhotovitel preukazuje zhodu Diela s poziadavkami musia vykonavat

nezavisleodbornespdsobiléosoby tedainéosoby, ktorénerealizovalialebopriamoneriadilizmiuvné vykony.

16.11. Zhotovitel berie na vedomie, Ze zna¢na ¢ast finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnuta
z vergjnych zdrojov (najma Eurépskej Unie a $tatneho rozpoétu Slovenskej republiky) a preto pri
nakladani s tymito prostriedkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhfadom na tieto skuto&nosti sa
Zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vietky vSeobecne zavazné pravne predpisy platné na Gzemi Slovenskej
republiky, ako aj inStrukcie Objednavatela, ktoré mu budd v tejto slvislosti dané
asuCasnesazavazujebezodkladne, najneskdrdodvoch(2)pracovnychdni,poskytnitObjednavatelovi alebo
kontrolnym organom v8etku vyzZiadanl suéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pogas platnosti a uginnosti zmluvy
o] pbskytnuti nenavratného  finanéného  prispevku  uzatvorenej  medziriadiacimorganom a

Objednavatelom, a to opravnenymi osobami a poskytnit im véetku potrebna suéinnost,
16.12.Opravnené osoby su:

16.12.1. riadiaci organ a nim poverenéosoby;,

16.12.2. Utvar nasledne;j finanénej kontroly a nimi poverenéosoby;

16.12.3. Najvyssi kontrolny drad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nim

poverenéosoby;,
16.12.4. Organ auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverenéosoby;
16.12.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvoraauditorov.
Cl. XVII. PREBERACIE KONANIE

17.1. Preberacie konanie zvolava Zhotovitel podla tejtoZmluvy.

17.2. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi okrem dokumentacie

uvedenej v inych &lankoch tejto Zmluvya;:

z) zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsthlaseny stavebnym dozorom s ich
struénymodévodnenim,

aa) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvaniaprac,

bb) plan uzivania verejnejprace,

cc) geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vyznadenie vecného bremena
v pocte vyhotoveni uréenom stavebnymdozorom,

dd) dokumentaciu kvality pouzitych materilov s uvedenim parametrov: SDR, SN, ¢islo technickej normy
STN EN, EN, podla ktorej bol materiadl vyrobeny, obchodny nazov materialu a vyrobca materialu,

osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR, navody na montaZ, Gdrzbu a
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17.4.

17.5.

17.8.

17.7.

18.1.

e ——————— - [lq

17.3.

obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami,
protokoly o vysledkoch skusok (tlakova skiska, prevadzkova skuska, skiska vodotesnosti v zmysle
prislusnych STN), osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov, zapisnice
0 prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

ee) osvedéenia a zav4zné odborné stanoviska Technickej inSpekcie, Stavebnej inspekcie, Regionalneho
Ustavu verejného zdravotnictva, Inspektoratuprace, KPU Presov,

ff)  protokoly o vykonani jednotlivych skusok (skusky vodotesnosti, tlakové skusky, individuaine a
komplexné skusky strojnotechnologickychzariadeni);

gg9) zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk ohladne telekomunikagnych, plynovych alebo podobnych
pripojok, pripadne zaznamy z tychto skusok od spravcov/prevadzkovatelov v stavebnomdenniku:

hh) reviznesprévyvéetkychelektrotechnick)’/chaplynovychzariadeniapripadnychinych

i) VTZ- bez zavad;

i dokladyvyiadovanépodl'azékonac":.223/2001Z.z.oodpadochaozmenea doplneni niektorychzakonov;

OodovzdaniaprevzatiDielaaleboucelenychfunk(:nychéastiDielasaspiéeZépisnicao prevzati, pricom okrem
uz dohodnutych néleZitosti obsahujea;j:

kk) zaznam priebehu preberacich skusok Diela alebo odovzdavanej ¢asti vratane vyhodnotenia
i tychtoskusok,

)  supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajuicich sa odovzdavanejéasti,

mm) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ichodstranenie,

nn) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho&asti.

Vpn’pade,ieDielonesplnivéetkyparametrepodI’atejtoZmluvyaprojektustavby,Objednévatel‘Dielo
neprevezme.

O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici o prevzati vyda Objednavatel bez zbytotného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Zevadya nedorobky uvedené v
Zapisnici o prevzati boli v lehote stanovenej v Zapisnici o prevzati odstranené.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neprebratieDiela.

Zapisnica o prevzatl bude obsahovat' aj vyhlasenie, ze diom odovzdania a prevzatia Diela alebo &asti

Diela za¢ina plynut zaru¢na doba. V zapisnici o prevzati sa uvedie datum zacatia plynutia zaruénejdoby.
Cl. XVIIl. ZARUKA ZA KVALITU A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel vyhlasuje a zaruéuje sa, 2e Dielo bude Objednavatefovi dodané v sulade a v rozsahu, kvalite a
za podmienck dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo si zachova
vlastnosti podfa tejto Zmluvy po zaruént dobu minimaine Sestdesiat (60) mesiacov, (dalej aj ako ,zaruka").
Na vetky sicasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sacast alebo prisiusenstvo Diela plati
zaruka v zmysle Zaruénych listov , ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi v stlade s bodom 4.3.3 tejto

Zmluvy o dielo. Zaruka sa vztahuje aj na vsetky vady sposobené vadou materialu, pripadne vadnou
slcastou Diela. Vadou sa okrem zakonného vymedzenia rozumies;j:

18.1.1. odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovenych Zmiuvou, a to najma ak vykonané
Dieto nezodpoveda vystedku, ktory je poZadovany toutoZmluvou:;
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.1.2. nedokonéend praca alebo nedodanie niektorého Ciastkového pinenia naDiele:

18.1.3. akakolvek zavada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktory spésobuje &o aj len Giastoén
nefunk&nost alebo zhorsuje funkénostDiela;

18.1.4. ak Dielo nebolo zhotovené a dodane Objednavatelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmiluve
alebo v stlade s podmienkami a Specifikéciami uvedenymi v jejprilohach,

18.1.5. pravna vada, ak je Dielo zatazené akymkolvek pravom tretej osoby alebo ak existuju zavazky
Zhotovitela na zriadenie takychto prav tretej osoby (najmapravemz priemyseiného a dusevného
vlastnictva, zaloznym pravom).

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny za&at odstranovat vadu do 8 hodin od jej
oznamenia a odstranit ju najneskér do 24 hodin od jej telefonického nahlasenia. v pripade zavaznej
reklamacie ktorej riegenie si vyZaduje viac Gasu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory
urti podmienky rie$enia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatneny
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru Objednavatel zadle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a
zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahlasenia problému —
reklamécie faxom alebo e-mailom pre potitanie a dodrzanie lehdt sa povaZuje defi odoslania faxu alebo
e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmiuvy bez zbyto&ného
odkladu, najneskér véak do 3 dni odo dia jeho dorugenia. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju
vykonat obhliadku rekiamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat piscmny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia
odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas zarugnej doby bezplatne odstranit vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym G&elom ie Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zéruénédobazaéinaplynut’dﬁomnasledujacimpodnipodniodovzdaniakompletného Diela bez vad, t. j. dfiom
podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. driompodpisuposlednéhoprotokoluo
odstranenivadanedostatkov, ktorébolizistené pri preberani Diela, resp. jeho asti. Plynutie zaruénej doby sa
prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enimreklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdévacom a preberacom protokole, strany nepovaZzuju za kone&nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaiuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodnéhozakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednéavatel ma pravo ich odstranit na
naklady Zhotovitefla.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skiskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vadydiela, zistené potas

zaruéne] doby, odstranovat’
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18.9. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poéas doby trvania zarucnej doby odstranit vietky vady ¢
nedostatky Diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohfadu & uz vznikl
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, monta2ou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z inéhc
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

18.10.Zhotovitel prebera zavazok odstranenia véetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe &
su¢asne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat' opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanyct
préc a to po€inajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodr¥iavanis

technologickych postupov, vrétene prac a Cinnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

18.11.Do doby odstranenia vad nie je Objednavatel povinny platit Cenu alebo jej ¢ast, ktora by zodpovedala jeha
naroku na zfavu z Ceny podla tohto &lanku Zmluvy, ak by vady neboliodstranené.

18.12.Zaru¢na lehota na reklamovanu &ast Diela sa prediZuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej reklamacie
do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

18.13.Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, &i
boii odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek zo Zmluvnych stran v poslednom

mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

18.14.Zhotovitel zna$a vsetky naklady spojené s odstranenim vad. Objednavatef je opravneny pozZadovat
vykonanie nahradného Diela alebo Gasti Diela, ak vady vzhladom na ich povahu nemoZno odstranit a v

ddsledku nich je Dielo alebo ¢ast Diela nepouzitelné na uréenyucel.

18.15.Narok z pravnych vad vznika aj vtedy, ak Objednavatel o prave tretej osoby vedel v dase uzatvorenia
Zmiuvy. Zmluvné strany aplikaciu § 433 Obchodného zakonnika na pravne vztahy podla Zmluvyvyluéuju.

18.16.Ak podra tejto Zmluvy Objednavatel pozaduje zfavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri urceni vysky
zfavy bude Objednavatel vychadzat najma z postdenia nasledovnychskuto&nost:

18.16.1. naklady a Cas, ktoré bude Objednavatel musiet vynalozit na &innosti, ktoré su nevyhnutné na to,
aby sa Dielo stalo bezvadnym v zmysleZmluvy,

18.16.2. hodnota Diela alebo hodnota vadnej &astiDiela,

18.16.3. vyznam Diela alebo vyznam vadnej &asti Diela pre hospodarsku alebo podnikatelsku Cinnost
Objednavatefaa

18.16.4. vyska 8kéd, ktoré mdzu byt vadou Diela alebo vadou &asti Diela Objednavatelovi spésobené.

18.17.UplatnenimzfavyzCenynies(ldotknutéinéna’rokyObjednévateI’auvedenévte}toZmluveatonajmé narok na
nahradu $kody.

18.18. Zhotovite! je povinny nahradit Objednavatelovi akékolvek vydavky/naklady,

ktoréObjednavatefovi vznikna v slvislosti s poskytnutim sucinnosti Zhotovitelovi pri odstrafnovani vad.
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19.1.

Cl. XIX. ZABEZPEGENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny

uplatnit si nizsie uvedené zmiuvne pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty

Objednavatelovi uhradit:.

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

Za nedodrZanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho &asti zmluvng pokutu vo vyske 0,2% z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny def omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa
Zhotovitel  zavazuje zaplatit zmluvnipokutu vo vyske 500,00 € za kazdy defi omeskania
Zhotovitela az do doby ich skuto&ného odstranenia.

Za nezadatie realizacie stavebnych prac alebo oprav  (vrétane zaruénych) v termine podfla
harmonogramu prac zmiuvny pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendamy den omeskania.

Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkovéha fondu
Zmluvnd pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé poru$enie tejto povinnosti, Takéto
porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia porusenia zakazu fajcit' v Objektoch Objednavatefa, podfa bodu 9.9 tejto Zmluvy,
u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vySke 500,00€ za kaZdého pracovnika za kazdé
jednotiivé porudenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objednavatela na
odstupenie od Zmluvy.

Za nepredloZenie licencii/certifikatoy podfa bodov 9.19 alebo 9.20 zmiuvnu pokutu vo vyske
10.000,- Eur za kazdy chybajuci certifikat.

V pripade, Ze aklkolvek &ast diela spoCivajicu v zatepleni alebo ze aklkolvek Cast' diela
spocivajicu v zabudovani vonkajsich otvorovych konstrukcii nevykonava zhotovitel alebo
subdodavatel, ktory je drzitefom platného certifikatu, zmluvny pokutu vo vyske 10.000,- Eur za
kazdy chybajuci certifikat.

V pripade, 2e Zhotovitel nepredlozi Objednavatefovi doklady poZadované podla bodu 9.24
zmluvnu pokutu vo vyske 2.000 za nepredlozené vazne listky podia bodu 9.25.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa tykajucej sa ¢l. XI , body 11.3, 11.6 Zmluvy, sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmiuvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstlpit a
na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% 2z celkovej ceny za Dielo zakazdé porusenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

19.1.10. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa bodu 9.5 Zmluvy sa toto porusenie

povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstlpit a na

zmiuvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny za Dielo.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

20.2.

19.1.11. V pripade porugenia povinnosti Zhotovitefa tykajucej sa ¢l X1 body 11.3, 11.6 Zmluvy (vedenie
zoznamu subdodavatefov, zmena subdodavatelov) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny za

Dielo zakazdé porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to opakovane),

19.1.12. V pripade porusenia povinnosti dodavatela podfa ¢lanku XXIV Zmluvy je dodavatel povinny
uhradit zmiuvnd pokutu vo vyske 5% zmluvnej ceny.

19.1.13. V pripade nesplnenia povinnosti podfa bodu 9.26 aZ 9.28 je zhotovitel povinny zaplatit' zmiuvnu
pokutu vo vyske 1 000,- Eur.

Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy z ddvodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma Objednavate!
pravo na zmluvnu pokutu za porugenie Zmluvy Zhotovitefom vo vyske 10 % zCeny.

Ak Zhotovitel nezacne zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy alebo pinenie Diela prerusi alebo sa
pIneniaDieIazriekne,méObjedna’vatel’zatakétoporuéenieZquvyprévonazmIuvnﬂpokutuvonéke 10 %

zCeny.
Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu $kody.

Zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstipenie od
Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Zkodu, ktora vznikne Objednavatefovi v stvislosti so vSetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dafiami, zavazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na vydetrovanie), ktord
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sposobom suvisi alebo vznikne na
zékladepriamehoéinepriamehoporuéeniaakéhokol’vekvyhIésenia,zérukyaIebozévézkuZhotovitel’a pedla
tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, ktory podlieha
tejtoZmluve.

Akékolvek zmluvné pokuty podla Zmluvy budd uplatnené formou penalizaéne] faktury vystavenej
Objednavatefom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej doruéenia Zhotovitefovi. Za nedodrzanie lehoty
splatnosti  zmluvnej  pokuty  si moze Objednavatel  uplatnit  voci Zhotovitefovi  urok

zomeékaniavovyékeo,05%znezaplatenejéiastkyzmluvnejpokutyzakazdyajzaéatydeﬁomeékania.

Zaplatenie zmiuvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhatovit Dielo alebo odovzdat dokiady
podfaZmluvy.

Cl. XX. ZAPOCITANIE, POSTUPENIE

. Objednavatel je opravneny si jednostranne zapogitat’ akékolvek svoje pohfadavky vzniknuté na zaklade

tejto Zmluvy (vratane prév na zaplatenie zmluvnych pokut a Grokov z omeskania) vodi pohfadavke
Zhotovitefa na zaplatenie akejkofvek asti Ceny alebo inym pohfadavkam vzniknutym na zaklade tejto

Zmluvy a to bez ohfadu na splatnost zapodcitavanychpohladavok.

Objednavatel je oprévneny si jednostranne zapotitat @ pohfadavky nadobudnuté od

subdodavatefovZhotovitela.



22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Od Zmluvy méze ktorékolvek zo Zmluvnych stran odstipit v pripadoch podstatného porusenia Zmiuvy.
Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstipit’ od zmluvy v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmiuvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela NFP

~ neumozfuju financovanie vydavkov spojenych s pinenim tejtozmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje najma:

00) preukazané poru$enie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy slvisiacich s
ginnostou Zmluvnych stran,

pp) opakované poruenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmiuvy,

qq) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, pricom toto zastavenie
realizécie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela,

1)  vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie,

ss) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami,

tt) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omedkani vodi asovému harmanogramu
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

uu) akZhotovitefkonaakymkolvekspdsobomvrozporesozasadamipoctivéhoobchodného styku, dopusti sa
nekalosutazného konania, kona v rozpore s pravnymi predpismi na ochranu haospodarskej sutaze,
alebo ak svojim konanim po$kodzuje dobré meno a opravnené zaujmy Objednavatela,

vv) akZhotovitefprizhotovovaniDiela preObjednavatela samostatne alebo prostrednictvom
subdodavatela porusil, obiiel alebo nedodrzal platné pravnepredpisynajma tykajlce sa bezpeénosti

a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany, ochrany Zivotného prostredia,

H

ak Zhotovitel pouZije pri realizacii Diela subdodavatela, ktory nebol vopred schvaleny
ObjednavatefomaleboktorynebolidentifikovanyspdsobomstanovenymvtejtoZmluve alebo  ku
ktorému bol odvolany suhlas Objednavatefa podla tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento
subdodavatel po troch (3) pracovnych dfioch od doru€enia odvolania sthlasu podielal na
realizaciiDiela,

xx) ak zhotovitel nema uzatvorenie poistenie podia bodu 9.5 Zmiluvy.

yy) iné podstatné poruéehie podfa textu Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uginné driom dorugenia pisomného oznamenia o odstupeniod Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmiuvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmiluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykajli konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred Gcinnostou odstiupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov  Objednavatela a narokov  vyplyvajlcich  z ustanoveni
tejto  Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstipenia zrealizované.

. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmiuvy:

zz) ¢&ast dodaneho a zhotoveného predmetu Zmiluvy a uhradena Objednavatefom zostava viastnictvom
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23.1.

232

233

241,

242.

243

24.4.

24.5.

24.6.

Objednavatela,

aaa) Objednavatel je dalej povinny uhradit' Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktore boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia nadebudnutia
udinnosti odstupenia od Zmluvy,

bbb) Zhotovitel vystavi vyuétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstupenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V1. tejto Zmluvy.

€I, XXlIl. DORUCOVANIE

Zmluvné strany su povinné zachytit prejav véle pisomne, prifom pisomny prejav vble je nutné
dorugitdruhejzmluvnejstrane.Zasielkauréenazmluvnejstranesadoruciprostrednictvompostoveho  prepravcu,
a to postou doporucene, expresnou kuriérskou sluzbou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej komunikacie
je zmluvna strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vole, ktory potvrdzuje e-

mailovikomunikaciu.

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vole adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomného prejavu véle. V pripade, Ze niektora zmluvna strana odmietne potvrdit' prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav véle za dorué¢eny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit’ prevzatie takéhoto pisomného prejavuvdle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom pos$tového prepravcu sa zasielka povaZuje za doru¢enu dfiom
vratenia zésielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zasielka vratila z
dévodu, 2e si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dovodu,

Ze zmluvna strana je na adrese sidla uvedeného v prislu§nom registri (napr. obchodnom registri)neznama.
€I. XXIV. REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Dodavatel je povinny byt najneskér ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby pinenia riadne
zapisany v registri partnerov verejného sektora podia osobitnéhopredpisu.

Ak dodavatel vyuZiva na pinenie pod!a tejto zmluvy subdodavatefov alebo iné osoby, ktoré su partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit' zapis tychto oséb v

registri podra bodu24.1.

Ak subdodavatel alebo ind osoba, kiora je partnerom verejného sektora nie je v registri
partnerovverejnéhosektorariadnezapisana, dodavateljepovinnysubdodavatefaalebotakdtoosobu

véasvymenit.

V pripade poruéenia povinnosti dodavatela podfa tohto &lanku je dodavatel povinny uhradit zmluvnu
pokutu podla bodu 19.1.12 tejto zmluvy.

Zodpovednosti podla bodov 24.1 az 24 3 sa dodavatel nemozZezbavit.

Tento ¢lanok sa nepouzije, ak je mozné s prihliadnutim na v8etky okolnosti dévodne predpokladat, Ze
neddjde kK naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom
preobligatornyzapisdoregistrapartnerovverejnéhosektora. Priporudenipovinnostisavsakdodavatelnemdzeto

hto ustanoveniadovolavat.

C1 XXV. ZAVEREGNE USTANOVENIA
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25.1.

-

KaidéustanovenietejtoZmluvyjenutnévykIadat'vsuladeSUéelomZmluvytak,abybolouéinné a platné podla
platnych pravnych predpisov. Pokial by v8ak bolo podia platnych pravnych predpisov nevykonatelné,
neplatné  alebo neuginné, nebuduy tym dotknuté  ostatné ustanovenia tejto Zmluvy.
Vpn’padenevykonatel’nosti,neplatnostialeboneuéinnostisaZmluvnéstranyzavézujunahradit’takéto
ustanovenievsuladesuéelomZmluvyaplatnymiprévnymipredpismi,ktorésvojoupovahounajbliééie upravuijti
dany pravnyvztah,

25.2. Akékofvek Zmeny alebo dopinenia tejto Zmluvy sa mézy vykonat' iba na zaklade vzajomnej dohody
Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky nesmu byt' v rozpore s § 18 Zakona o verejnom obstaravani.

25.3. Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, buda sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli na zaklade

tejto Zmluvy a ktore v nej nie su vyslovne upravené riadit’ pristugnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemj Slovenskejrepubliky.

254, TétoZmluvajevyhotovenévétyroch(4)rovnopisoch,zktorychkaida’Zmluvnéstranadostanedva (2) rovnopisy.

25.5. Zmluva nadobida platnost driom jgj podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmiuva nadobuda Udinnost a3

prisiusnych pravnychpredpisov.

25.6. Suéastou Zmluvy sa nasledovnéprilohy:
cce) priloha & 1 — Oceneny vykaz vymer,
ddd) priloha &. 2— Harmonogram vystavby,
eee) priloha & 3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok,
fif) priloha & 4 - Poistna zmiuva,

999) priloha &. 5 - Realizadné podklady diela Zhotovitera v zmysle bodu 4.5.1. Zmiuvy.

Sucastou zmluvy st aj nasledovné dokumenty poskytnuteé verejnym obstaravatelom Vlehote na
predkladanie ponuk:

hhh) sutazneé podkiady a poskytnuté vysvetlenia k nim,

i) projektova dokumentacia,

i) ponuka tspesného uchadzaca - zhotovitela,

257 Zmluvnéstranyvyhlasuju,ZesitutoZmIuvupredjejpodpisanimprec":l'tali,Zebolauzavreta’podl’a ich  slobodnej
vlle, jej obsahu 0ZUmeju a na znak suhlasu bez akychkolvek vyhrad Zmluvu pri plnom vedomipadpisuiju.
1.

Vyiny Medzev,diia....o /7. L T V Presove, dfia 29.11.2017

Za objednavatela: - Z}.zhotovitel’a:

/ : = FATREK Kotisko
/
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