ZMLUVA O DIELO ¢&. 10/2018
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)
(dalej v texte len ,Zmluva®)

Gl. I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel:
Nazov organizacie: Obec Vys$ny Medzev
Sidlo organizacie: Hrdinov SNP 152, 044 25 Vy$ny Medzev
Statutarny organ: Ing. Robert Nalepka, starosta obce
ICO: 31309411
DIC: 2021473399
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
IBAN: SK20 5600 0000 0005 2318 3002
tel: +421 907906788
e-mail: nalepka@vysnymedzev.sk

(dalej aj ako ,,Objednavatef“) a
1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: ASTEX s.r.o.

Sidlo: Jazerna 1, 040 12 KosSice
Statutarny organ: Ing. Kendi Stefan — konatel spoloénosti
ICO: 36 577 332

DIC: 2021796238

IC DPH: SK 2021796238

Bankové spojenie: CSOB, as.

IBAN: SK36 7500 0000 0040 1972 5085
Tel. 055/728 85 38

Email: astex@astex-kosice.sk
PLATCA/NEPLATCA DPH !

Spolo€nost je registrovana v Obchodnom registri Okresného stdu Kosice |. Oddiel Sro., vioZzka &islo
14678/V

(dalej aj ako ,,ZhotoviteF*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej aj ako ,zmluvné strany” alebo ,zmluvna strana)

CL.Il. PREAMBULA

2.1. Tuto Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako Uspe$nym
uchadzaom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zadkazky ,Oprava a rekonstrukcia
miestnej cestnej komunikacie v obci Vy$ny Medzev, zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podla §
117 Zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej
len ,ZVO"). Tuto Zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade s Vyzvou na predloZenie ponuky vratane
jej priloh (dalej len ,Vyzva"), v stlade s vysvetleniami Vyzvy a slvisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predloZenou ponukou Uspe$ného uchadzada.



3.1.

3.2

3.3.

34.

4.1.

42

4.3.

L. Il. PREDMET ZMLUVY

Zmiluvné strany sa dohodli, Z2e predmetom tejto Zmiuvy s stavebné prace na stavbe ,2oprava

a rekonstrukcia miestnej cestnej komunikacie v obci Vy$ny Medzev* (dalej len ,Dielo).

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatefa predmet Zmiuvy podra podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v stlade s Prilohami, a to najma:

. podla priloha &. 1 - rozpocet;

. podla prilohy &. 2 — Opis a technicka $pecifikacia stavebnych prac;

. podla prilohy €. 3 - Casovy harmonogram;

. podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zéklade vyhodnotenia ktorej bol

vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, ze
sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
pre vykonanie Diela boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom zmiuvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitef do nich zahrnul v8etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v

suvislosti s realizaciou Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vofu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmiuvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami, priom sa zavazuju poskytnat si

vzajomnu sug¢innost nevyhnutnu pre riadne pinenie tejto Zmluvy.
Cl. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmiuvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu

uzivaniu pre Gc¢ely na ktory je uréeny.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislu$nymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom eurdpskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatefa.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy.
Pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v tplnom zneni zakona &. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu
bezpetnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technicke
poziadavky na protipoZiarnu bezpegnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a su v stlade s prislusnymi

technickymi normami a inymi savisiacimi pravnymi predpismi a véeobecne zavaznymi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom stavebnych objektov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si
vedomy toho, Ze v priebehu realizacie diela neméze uplatiovat naroky na Upravu zmluvnych
podmienok inym spésobom ako podfa bodu 14.5 Zmiuvy.



5.2

realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na viastné naklady a na viastné nebezpegenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

CLV. CENAA PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v Zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v znenj neskorsich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmiuvy:

o 00 P 34 977,74 Eur
o B 6 995,55 Eur
o8 P 41973,29 Eur
Slovom étyridsat'jedentisicdevat’stosedemdesiattri a 29/100 Eur

z toho

vetva H;

o 8 DPH 17 395,00 Eur
2t 3479,00 Eur
o OPH o 20 874,00 Eur
Slovom dvadsat’tisicosemstosedemdesiatétyri Eur

vetva M:

ot 8B DM 17 582,74 Eur
o 20 3516,55 Eur
oS DPH. o 21 099,29 Eur

v lehote splatnosti len do vysky 90 % z fakturovanej sumy bez DPH a zvysSnych 10 % z fakturovane;
sumy bez DPH (dalej len »,Zadrzné") zadrzi Objednavater'. Pre vylucenie pochybnosti zmiuvné strany
precizujd, 2e DPH bude z kazdej faktury zaplatena v pinej vyske.

Zadrzneé Vzmysle bodu 5.1 vo vysSke 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) bude Zhotovitelovi
uvolnené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnoy prilohou su protokol o odovzdanij
a prevzati Diela VzZmysle bodu 10.8 Zmluvy podpisany oboma Zmluvnymi stranami. v pripade ak
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5.6.
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5.8.

5.9.

naklady Zhotovitefa, jednostranne zapoéitat so zadrznym. V pripade zapoéitania bude Zhotovitelovi
vratené zadrzné znizené o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

K faktiram bude uplatiiovana DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho prenos darovej
povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo jej ¢asti, ktoré patria do
sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla &innosti - kiasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo su uréené v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Zmiuvné strany vyslovne
uvadzaja, Ze Priloha &. 1 uréujica Cenu za Dielo je dokument UpIny a z&avazny a k jeho zmene moze
dojst vylutne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v sulade

so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje v8etky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuganiu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlaj$ich nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skiadky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpelenie bezpe&nosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoCné, elektrick energiu a inych aj vopred neznamych
nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy v€as zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlive Casti, ktora je vypoéitana v stlade so Zmiuvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit obsah a
rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v Prilohe & 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohodli, 2e Zhotovitel bude fakturovat’ cenu vykonanych prac po ukonéeni véetkych
prac na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného stavebnym dozorom Objednavatela.
Prilohou faktury budG podrobné sUpisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie
dokumentujice plnenie Dodavatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Faktura je splatna do 30 dni
od jej doru€enia Objednavatelovi, Lehota splatnosti za¢ina plynat diiom nasledujucim po dni, v ktorom
bola faktira preukazatelne dorudena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na uget Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmiuvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat véetky nalezitosti darfiového dokladu. V pripade, Ze faktura (dafovy doklad)
bude obsahovat' nespravne alebo nedpiné udaje, Objednavatel je opravneny vrétit ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (dafovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit,
alebo vystavit nova. Po dobu opravy t. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nedplnej faktury
nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou, obdobne lehota spo&iva v dobe kedy Zhotovite!
posudzuje opravnenost vratenia faktury. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplinenej faktiry zagne
plynat odo dfia jej doru&enia Objednavatelovi bez vad.
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Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo vykona
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na
vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne
s Objednavatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

CI. VI. EAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat plnenie predmetu Zmluvy v lehote 30 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a podfa ¢asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len
»harmonogram®), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska najneskér do 5 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy. Termin zadatia stavebnych prac nasledujuci pracovny den po dni odovzdania
a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvorit neoddelitelnu sucast Zmiuvy ako sugast Prilohy &. 3
k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmiuvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podfa bodu 6.1 tohto Clanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sG&innosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$$ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pritom
Zmluva zostava v platnosti. Objednavater ur&i Zhotovitelovi primerany, dodatony &as pinenia Zmluvy a
vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmiuvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$8ej moci (vojna, povoder, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemo2no rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto
prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktoru by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd
dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavaterla zapisom v stavebnom denniku.

Primerand dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podfa predchadzajiceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a stcasne
oznamit predpokladany rozsah neplinenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka
spdsobila prerusenie plnenia Zmiuvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnd na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel v pripade, kedy do$lo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh,
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pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody

prerudenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerueni prac z titulu vadneho, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu dokoncenia
Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z ddvodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne &ast Diela dokontit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximaine usilie k dodrzaniu

povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,

ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitefa.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerudenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
predizuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preru$enia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat len prace, ktore zabrania vzniku 8kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo po$kodenia Diela. Objednavatel je povinny

zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu prerusenia zhotovenia Diela.
Cl. VIl. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Vysny Medzev, ulica Hrdinov SNP.

&1. VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY
Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmiuvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma

Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy alebo postupovat v zmysie bodu 5.2 Zmluvy.

Planované kontroly budl vykonavané minimaine jeden krat za 7 dni a pred planovanym vystavenim
faktury zo strany Zhotovitefa. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na zéklade vyzvy
niektorej Zmiuvnej strany, alebo na zéklade ¢asoveho planu vopred dohodnutého Zmiuvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v bode 5.1.
Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vilastné naklady zabezpetit' Cinnost potrebnu na zabezpetenie predmetu
Zmluvy.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavba, vo vztahu ku ktorej bude realizovat' Dielo podla tejto Zmiuvy,

bude potas vykonavania prac v plnej prevadzke a pristupna verejnosti; Zhotovitel musi pri realizacii
Diela postupovat tak, aby nedos$lo kujme na majetku alebo zdravi akejkofvek tretej osoby,
zamestnancov Objednavatela alebo k obmedzeniu vykonu prav tretich oséb (Zhotovitel je najma
povinny primerane zabezpedit' stavenisko).

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podra tejto Zmluvy.
Poru$enie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov dodrziavali
zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace budu
zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri
poruseni tejto povinnosti je povinny umoZnit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci pri
zabezpeCovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&. 124/2006
0 bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a spineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSkou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dal§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpe&enia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori splfiaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spésobilost’ podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat €innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri ktorych méze
vzniknut zavaZné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych &astej$ie vznika poskodenie ich
zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zéklade platného preukazu, osved&enia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebni na vykon prace preukazat prislusnou
dokumentaciou.



8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skugky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpeé&it pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &.
314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri €innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokon&enim a
riadnym spinenim vetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukongené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati
diela Zmiuvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na
ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuije inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
naloZit s nim v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a neé&istotu spdsobenu
jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpetit' pracovisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu
okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.8 tejto Zmluvy,
Zhotovitelovi vznika narok na Grok z omegkania vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd Zmluvnu stranu o okolnostiach, resp.
prekaZkach, ktoré jej mé2zu bréanit riadne plnit predmet Zmiuvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhG Zmluvna stranu s dostatoénym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vys$Sej moci, ak tieto skuto&nosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$$ej moci véeobecne zname.

Cl.IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ustanovi osobu, ktora bude poverena vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o Eom upovedomi Zhotovitela najneskér v deft odovzdania stavby (dalej len ,TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za zhotovenie Diela v stlade so
znenim tejto Zmiuvy: Ing. Ladislav Erdélyi osvedtenie o odbornej spssobilosti pre <&innost
stavbyveduceho &. 11187*20*



Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednti osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
pinenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a re$pektovat pokyny stavebného dozoru . Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto&nost v z&zname uviest
a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatefa.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do

stavebného dennika zapisovat v8etky udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maiju
vplyv na pinenie zavéazku zo Zmiuvy, najm4 Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetick( siet

stavby, popr. Objednévatela, udaje o zakati a ukonéeni prace &i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k
stavbe Diela.

Cl.X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1. Celé Dielo sa povaZuje za skon&ené po ukoné&eni vsetkych prac v zmysle Zmiuvy, t. j. po riadnom
ukoneni celého Diela, pokial su tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom rozsahu apo ich
naslednom odovzdani Zhotovitefom a prevzati Objednavatefom.

10.2. Objednavatel bude Dielo preberat po ukongeni vsetkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel bude
informovat' pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodn( presny termin
odovzdania Diela.

10.3. Objednavatel prevezme dokon&ené Dielo v sulade s touto Zmluvou podfa ¢asového harmonogramu od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.
Pisomné poverenia budu prilohou protokclu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1.  Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentécie, zavaznych noriem a predpisov av poZadovanej kvalite tak, aby riadne
sluZilo k ur¢enému ucelu. )
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€. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

9.3. Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovednéha 7a zhntavania Niala v erilada on



10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.2.

11.3.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie v$etky
doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najma:

. prislusnu kopiu listov Stavebného dennika,

. doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikaty,

. doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

. fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej odrazke,
pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom
pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp. ¢asti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Diela za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je
opravneny takto poniknuté Dielo neprevziat.

Za deh odovzdania, resp. defi ukonenia Uspe$ného preberania Diela sa rozumie deh podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela v&etkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajace zaruke (Clanok Xl) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zu€astni prehliadky dokon&ovaného Diela pri nej bude
posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel
Objednavatela aspori pat pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané ditom podpisu Protokolu o odovzdani a prebrati

Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

. kompletny stavebny dennik,

° iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri giastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

CL. XI. ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s ustanovenim
Clanku Il a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku Ill tejto Zmluvy v stlade s
projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami a eurépskymi normami, vztahujicimi sa
na predmet pinenia a na stavebn( &ast zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov na
vetvu M a 24 mesiacov na vetvu H, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dih§ia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak:
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11.4,

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

. nie je dodané v dohodnute;j kvalite,
J vykazuje nedostatky, t.j. nie je pinené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zakonnika,

povazuje deil odoslania faxy alebo e-maily Objednavatelom Zhotovitelovi.

protokole z obhliadky reklamovane;j vady. Za tym G&elom je Objednavatel povinny umoznit
Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatefa.

Zaruéna doba zadina plynut driom nasledujucim po dni odovzdania a prevzatia kompletného Diela bez
vad, t. j. diom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. diom podpisu posledného
protokolu o odstranenj vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby
Sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doruenim reklamacie.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich odstranit
na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuty narok Objednavatera na Cerpanie finanénych prostriedkov
20 zadrZného podra Clanku V bodu 5, 2.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktore nezodpovedaju Zmiuve g pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavater je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zarutnej doby, odstrariovat.
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11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny po¢as doby trvania zaru&nej doby odstranit vietky vady
a nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju zodpovednost' a naklady, bez
ohladu &i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného
materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmiuvy, v
zarucnej dobe a suCasne sa zavézuje, Zze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to po¢inajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane prac a &innosti svojich pripadnych

subdodavatelov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predizuje o dobu odo dfha uplatnenia opravnenej
reklamacie do dria podpisania protokolu o odstraneni vady.

Pred uplynutim zaru¢nej doby, najneskér v poslednom mesiaci pred uplynutim zaru&nej doby, bude na
zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednévatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Cl. XIl. ZODPOVEDNOST ZA $§KODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokuat alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Gl. XIll. ZABEZPEGENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavézkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovite! je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit”

. Za nedodrZanie terminu dokon¢enia Diela stanovenom Zmluvnymi stranami dohodnutym
a podpisanym ¢asovym harmonogramom ktory tvori neoddelitelna sugast tejto Zmluvy, zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy aj zadaty kalendarny defi
omeskania.

J Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy def omeskania
Zhotovitela az do doby ich skuto&ného odstranenia.
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13.2.

13.3.

14.1.

14.1.1.

. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podra
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za
kazdy zaCaty kalendarny deft omeskania.

. V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia poru$enia zakazu faj¢it v Objektoch Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a
g) tejto Zmiuvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 € za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

) V pripade poru$enia inej povinnosti podra tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy, za ktoru nie je uréena individuaina sadzba zmluvnej pokuty, zmiuvni pokutu vo vyske
500,00 € za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

. V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zakazov (bod 8.2.4 Zmluvy) sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

o odstapit od Zmluvy
a zaroven
© ma narok na zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov zlebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

Cl. XIV. DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficiaine oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, bud( uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo faxom (e-
mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky oznamenia budu zasielané
doporu¢enym listom s dorugenkou, resp. doru&ené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy a na niz8ie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:
Pre rie$enie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Kendi Stefan — konatel spolo&nosti
Tel: 0903 906 898
Email: astex@astex-kosice.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Popovi¢ Peter — veduci vyroby
Tel: 0910 903 151

Email: popovic@astex-kosice.sk
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14.1.2.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

za Objednavatela:
Pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko Ing. Rébert Nalepka, funkcia: starosta obce
Tel: +421 907906788
Email: obec@vysnymedzev.sk
Pre rieSenie technickych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko Ing. Roma Legko
Tel.: +421 918568964
Email: leskoatelier@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutognosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto Zmiuvy navzajom
0 druhej Zmiuvnej strane dozvedia sa povaZuji za obchodné tajomstvo podfa § 17 Obchodného
zakonnika.

V8etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie sa
Zmluvné strany zavazuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. Po
dobu rieSenia sporov je zhotovitel opravneny prerusit vykon prac. Potas prerusenia vykonu prac sa
zhotovitel nedostava do omeskania. Cas plnenia bude predizeny o dobu riedenia sporov. V pripade, ze
sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v savislosti s pinenim zavazkov podfa Zmluvy alebo v
suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vsetky spory vzniknuté zo Zmiuvy,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieené na miestne a vecne prislusnom
slde Slovenskej republiky podra pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylugujuce zodpovednost Zmluvnych stran podra tejto Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora
nastala nezavisle od véle Zmluvne;j strany a bréni jej v spineni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej
Ze by v ¢ase vzniku zavézku tato prekazku predvidala. Ug&inky vylu€ujuce zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou sg tieto U¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktora nastala a2 v ¢ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akekolvek zmeny alebo doplinenia tejto Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zéstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podfa zékona &. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie
na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy
v pinom rozsahu.

Zmiuva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo zmiuvnych
stran, a G¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke Objednavatela
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15.1.

15.2,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

¢l xv. UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukon&enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

bodu 15.8 tohto &lanku Zmiuvy.
Od Zmluvy méze ktorakolvek 2o Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.

Na G¢ely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EUJ v ramci realizacie predmetu Zmluvy suvisiacich
s &¢innost'ou Zmiuvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajtcich z tejto Zmluvy;

C) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, priCom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmiuvy nie je z dévodov na strane Objedn&vatera;

d) vyhiasenie konkurzy alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

€) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitefa s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omeskani vogi asovému harmonogramu
podra Prilohy &. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) porusenie bodu 8.2.4 Zmluvy,

h) iné podstatne porusenie podra texty Zmiuvy

Odstupenie od Zmluvy je u&inné disom doru&enia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.

Odsttipenim od Zmluvy zanikaj( vSetky prava a povinnosti stran zo Zmiuvy okrem narokoy na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej

~.i. . Strany.pred u&innostoy odstapenia od Zmluvy, resp. po Gginnosti pokial ide o povinnosti sUvisiace s
'od\’/bzo'lf;h”o‘dpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokoy vyplyvajacich z ustanoveni tejto

Zmiuvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

riadne dodane, zhotovené, résp. poskytnuté a prebrate Objednavatefom do diia nadobudnutia
uginnosti odstipenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyUétovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia Gcinnosti odsttpenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktary sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku v tejto Zmiuvy.

Gl xvi. ZAVEREGNE USTANOVENIA

Neoddelitelnu sueast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha &islo 1 - Rozpoget

Priloha &islo 2 — Technicky popis stavebnych prac
Priloha ¢&islo 3 - Harmonogram stavebnych prac

podpisali.

Zmluva nadobuda platnost dnom podpisu oboma zZmluvnymi  stranami. Tato zmiuva podlieha
povinnému zverejiiovaniu zmigy podla osobitného predpisu. Pre nadobudnutie G&innosti je potrebng,
aby boli spinene vSetky podmienky, ktoré sa viasy na nadobudnutie t&innosti tejto zmiuvy.

Vo Vysnom Medzeve, dnia 10.09.2018 V Kosiciach, dia 10.09.2018

Za objednavatela: . Za zhotovitela:

.................. VA U

/4 TEX s.ro.

/

1



VEC: Rozpocet

Priloha ¢.1

stavba: Oprava a rekon$tukcia miestnej cestnej komunikacie v obci V. Medzev

P.C Druh prace Hribka MnoZstvo MJ  J. cena Cena (€)
1. Vetva M

1.1. Odstranenie nanosov s nalozenim, odvozom a poplatkom za uloZenie 1,00 kpl  1682,00 1682,00

1.2. Rezanie existujliceho asfaltového krytu 13,00 m 3,20 41,60

1.3. Odftravneme asfaltového krytu s odvozom sute na skiadku a poplatkom za 13.00 m2 9,04 11752
uloZenie

1.4. Zhotovenie pod_kladu z asfaltobetonu AC16L' - strojova po'klédka s 562,00 m?2 1476 8 295,12
dovozom zmesi na stavenisko s rozprestrenim a zhutnenim

1.5. Zhotovenie asfaltového krytu z AC110 - strojova pokladka s dovozom 562,00 m?2 13.25 7 446,50

zmesi na stavenisko s rozprestrenim a zhutnenim

2. VetvaH

2. Vyspravenie vytlkov doterajsieho krytu vozovky beténom asfaltovym strednozrnym so zarezanim.

Bliz3ia Specifikdcia poloZky: zarezanie okrajov okolo vytlku do pravidelnych plosnych tvarov, vysekanie a odstrdnenie ilomkov,
vyCistenie poSkodeného miesta, vyplnenie vytlku AC jemnozrnnym; - aspojovaci postrek asfaltom pléch a hrdn vytlku v mnosstve do
0.6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi; vodorovnd doprava sute s naloZenim a zlozenim na sklddke, poplatok za uskladnenie,

s dopravou na stavenisko vsetkého druhu

490,00 m? 35,50 17 395,00
Cena celkom (bez DPH) 34 977,74
DPH 6 995,55
Cena celkom (s DPH) 41 973.29

6

TAB LA s,
Jazerna 1, 040 12 Kosice
1C0: 36 577 332
1€ DPH: SK2021796238



v priloha €. 2
OPIS A TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZAKAZKY

(navrh uchadzaca na pinenie predmetu zakazky)

I. Opis predmetu zakazky

1. V&eobecna charakteristika predmetu zékazky

Nazov: | Oprava a rekonstrukcia miestnej cestnej komunikacie v obci Vysny Medzev.

CPV: 45233120-6 Stavebné prace na vystavbe ciest

Druh:" | Stavebné prace

2. Clenenie predmetu zakazky na samostatné Casti.

Predmet zakazky sa netleni na samostatné Casti.

3. Funkéna $pecifikacia predmetu zakazky.

Opis su¢asného stavu

Sirka cestnej komunikacie je 3 m. Jedna sa o dve vetvy cestnej komunikéacie ulice Hrdinov SNP.
Vetva H v dike 828,88 m a vetva M v dizke 225,57 m. Asfaltovy kryt oboch vetvi cestnej
komunikacie je na viacerych miestach poskodeny vytikmi a nanosmi. Teraj$i stav nespiiia

poziadavky na plynult a bezpe¢nu premavku na obecnych komunikéaciach.

Opis a téchni'cka' &pecifikacia stavebnych préc, ktoré je potrebné vykonat

Vetva H -
Oprava vytlkov so zarezanim okrajov - kone¢na oprava, ktora ma zabezpecit' kvalitny povrch pocas
celej Zivotnosti obrusnej vrstvy,

- oprava vytlkov zmesou asfaltového betonu AC11 O,

- zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelnych plosnych tvarov,
nerovné okraje vytlku v obrusnej vrstve sa musia zasekat do pravidelného tvaru, ak
obrusna vrstva krytu v najbliz§om okoli vytiku nie je spojena s loZznou vrstvou, treba tuto
odstranit aj v tom pripade, ak nebola poskodena.

. odstranenie Glomkov uvolnenych kamennych zfn a vygistenie poskodeného miesta od
zostatkov zmesi, nanosov a pod., vetky Glomky, odrezky z po$kodenej vozovky treba
odstranit, uvolnené kamenné zrné, nanos piesku hliny treba vymiest, ak treba tak aj vymyt
tlakovou vodou a vysusit prudom stlateného vzduchu

- spojovaci postrek asfaltom alebo asfaltovou emulziou,

- vyplnenie vytlku asfaltom obalovanou zmesou hrabky 7 cm pri dodrzani poZiadaviek
a podmienok stanovenych v STN 73 6121,

- zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi,

' Nehodiaci sa druh vyskrtnat. Pri viacdruhovych zakazkéach nechat vietky druhy PZ, ktoré zakazka obsahuje.




Opis a technicka Specifikicia stavebnych; prac, ktoré je potrebné vykonat'

- obrusnu vrstvu upravit tak, aby sa povrchové viastnosti a vzhlad opraveného krytu
neodligovali od neporugeného povrchu vozovky, posypom horticou alebo predobalovanou
drvinou.

Vetva M - Strojova pokladka AC zmesi

- odstranenie nanosov,

- zarezanie asflatocementového krytu v mieste napojenia,

- vybUranie asfaltového krytu,

- zhotovenie podkladu z AC16 L — strojova pokladka s dovozom zmesi, rozprestrenim
a zhutnenim, pri dodrzani poziadaviek a podmienok stanovenych v STN 73 6121,

- zhotovenie krytu z AC11 O - strojova pokladka s dovozom zmesi, rozprestrenim
a zhutnenim, pri dodrZani poziadaviek a podmienok stanovenych v STN 73 6121,

Nalozenie a odvoz vyburaného materidlu nie je predmetom tejto zakazky, pretoZe verejny

obstaravatel inak vyuzije vybtrany material na inom mieste v obci.

Osobitné poziadavky na pinenie

Poziadavky na vyber materialovych zloziek a vyslednej zmesi ako aj vyroba asfaltového beténu sa
musi realizovat vo vyrobniach podfa poziadaviek harmonizovanej STN EN 13108-1. Asfaltovy
betén (AC) musi mat vyhlasenie zhody a musi byt oznadeny zna¢kou CE.

4. Vymery stavebnych prac.

C. pol. | Nazov $pecifikacie MJ | MnoZstvo

01 Oprava vytlkov — vetva H m* 490

0101 | Zasekanie alebo zarezanie okrajov vytlkov

0102 | Odstranenie ulomkov uvolnenych kamennych zin a vycistenie vytlkov

0103 | Spojovaci postrek asfaltom alebo asfaltovou emulziou

0104 | Vyplnenie vytlku asfaltom obalovanou zmesou AC11 O hrubky 7 cm

0105 | Zhutnenie a koneéna uprava rozprestretej asfaltovej zmesi

02 Strojova pokiadka AC zmesi — vetva M
0201 | Odstranenie nanosov kpl 1
0202 | Vyburanie asfaltového krytu m’ 13
0203 | Zarezanie asfaltového krytu v mieste napojenia m 13
0204 | Zhotovenie podkiadu z AC16 L m’ 562
0205 | Zhotovenie krytu z AC 11 O m* 562
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